



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР. СЛИВЕН
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект **№ 1992** в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване /Изкореняване на пънове						
111 - и	60	дка	60	9162,13	152,70	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	8398,62	152,70	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	763,51	152,70	15.09-31.11.19
	120		120	18324,26	152,70	
Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/						
111 - и	60	дка	60	5583,57	93,06	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	5118,27	93,06	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	465,30	93,06	15.09-31.11.19
	120		120	11167,14	93,06	
Подравняване на площи след изкореняване						
111 - и	60	дка	60	3911,67	65,19	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	3585,70	65,19	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	325,97	65,19	15.09-31.11.19
	120		120	7823,34	65,19	
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти						
89 - 1	80	дка	80	6148,27	76,85	15.09-31.11.19
92 - в	109	дка	109	8377,02	76,85	15.09-31.11.19

111 - и	60	дка	60	4611,20	76,85	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	4226,94	76,85	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	384,27	76,85	15.09-31.11.19
143 - 6	26	дка	26	1998,19	76,85	15.09-31.11.19
144 - 3	78	дка	78	5994,57	76,85	15.09-31.11.19
144 - 4	4	дка	4	307,41	76,85	15.09-31.11.19
144 - 8	3	дка	3	230,56	76,85	15.09-31.11.19
289 - 1	71	дка	71	5456,59	76,85	15.09-31.11.19
289 - 7	9	дка	9	691,68	76,85	15.09-31.11.19
	500		500	38426,71	76,85	

Направа на орни пояси с ширина 70 см - продълбочаване с коренител.

89 - 1	80	дка	22,4	4571,76	204,10	15.09-31.11.19
92 - в	109	дка	30,52	6229,02	204,10	15.09-31.11.19
111 - и	60	дка	16,8	3428,82	204,10	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	15,4	3143,09	204,10	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	1,4	285,74	204,10	15.09-31.11.19
143 - 6	26	дка	7,28	1485,82	204,10	15.09-31.11.19
144 - 3	78	дка	21,84	4457,47	204,10	15.09-31.11.19
144 - 4	4	дка	1,12	228,59	204,10	15.09-31.11.19
144 - 8	3	дка	0,84	171,44	204,10	15.09-31.11.19
289 - 1	71	дка	19,88	4057,44	204,10	15.09-31.11.19
289 - 7	9	дка	2,52	514,32	204,10	15.09-31.11.19
	500		140	28573,50	204,10	

ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА

	500			104314,96	208,63	15.09-31.11.19
--	------------	--	--	------------------	---------------	-----------------------

ЗАЛЕСЯВАНЕ

Съхраняване на дребноразмерни фиданки

Труд

Обработка корените на семенщици ф-ки със защитни и стимулиращи препарати

111 - и	60	1000 бр.	24,00	133,71	2,23	10.02-30.03.20
111 - н	55	1000 бр.	22,00	122,57	2,23	10.02-30.03.20
111 - 11	5	1000 бр.	2,00	11,14	2,23	10.02-30.03.20
289 - 1	71	1000 бр.	35,50	197,78	2,79	10.02-30.03.20
289 - 7	9	1000 бр.	4,50	25,07	2,79	10.02-30.03.20
	200		88,00	490,26		

Временно съхраняване на дребноразмерни семенщици фиданки

89 - 1	80	100 бр.	160,00	665,34	4,16	01.11-30.12.19
92 - в	109	100 бр.	218,00	906,53	4,16	01.11-30.12.19
111 - и	60	100 бр.	240,00	90,87	0,38	10.02-30.03.20

111 - н	55	100 бр.	220,00	83,30	0,38	10.02-30.03.20
111 - 11	5	100 бр.	20,00	7,57	0,38	10.02-30.03.20
143 - 6	26	100 бр.	52,00	205,32	3,95	01.11-30.12.19
144 - 3	78	100 бр.	156,00	615,97	3,95	01.11-30.12.19
144 - 4	4	100 бр.	8,00	31,59	3,95	01.11-30.12.19
144 - 8	3	100 бр.	6,00	23,69	3,95	01.11-30.12.19
289 - 1	71	100 бр.	355,00	134,41	0,38	10.02-30.03.20
289 - 7	9	100 бр.	45,00	17,04	0,38	10.02-30.03.20
	500		1480,00	2781,63		
Ръчно садене на шир. и игл. фиданки /чб,кдр,ак,чдб/						
89 - 1	80	100 бр.	160,00	3328,95	20,81	01.11-30.12.19
92 - в	109	100 бр.	218,00	4535,70	20,81	01.11-30.12.19
111 - и	60	100 бр.	240,00	5122,79	21,34	10.02-30.03.20
111 - н	55	100 бр.	220,00	4695,89	21,34	10.02-30.03.20
111 - 11	5	100 бр.	20,00	426,90	21,34	10.02-30.03.20
143 - 6	26	100 бр.	52,00	1026,89	19,75	01.11-30.12.19
144 - 3	78	100 бр.	156,00	3080,68	19,75	01.11-30.12.19
144 - 4	4	100 бр.	8,00	157,98	19,75	01.11-30.12.19
144 - 8	3	100 бр.	6,00	118,49	19,75	01.11-30.12.19
289 - 1	71	100 бр.	355,00	7696,33	21,68	10.02-30.03.20
289 - 7	9	100 бр.	45,00	975,59	21,68	10.02-30.03.20
	500		1480,00	31166,20		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	500			34438,10	68,88	

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	4125,01	12,89	01.04.-31.05.20
92 - в	109	100 лм	436,00	5620,32	12,89	01.04.-31.05.20
111 - и	60	100 лм	240,00	3322,81	13,85	01.04.-31.05.20
111 - н	55	100 лм	220,00	3045,91	13,85	01.04.-31.05.20
111 - 11	5	100 лм	20,00	276,90	13,85	01.04.-31.05.20
143 - 6	26	100 лм	104,00	1272,45	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 3	78	100 лм	312,00	3817,36	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 4	4	100 лм	16,00	195,76	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 8	3	100 лм	12,00	146,82	12,24	01.04.-31.05.20
289 - 1	71	100 лм	284,00	3916,75	13,79	01.04.-31.05.20
289 - 7	9	100 лм	36,00	496,49	13,79	01.04.-31.05.20
	500		2000,00	26236,58		

Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	3799,35	11,87	01.09.-20.10.20
92 - в	109	100 лм	436,00	5176,61	11,87	01.09.-20.10.20
111 - и	60	100 лм	240,00	2356,88	9,82	01.09.-20.10.20
111 - н	55	100 лм	220,00	2160,47	9,82	01.09.-20.10.20
111 - 11	5	100 лм	20,00	196,41	9,82	01.09.-20.10.20
143 - 6	26	100 лм	104,00	1172,00	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 3	78	100 лм	312,00	3515,99	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 4	4	100 лм	16,00	180,31	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 8	3	100 лм	12,00	135,23	11,27	01.09.-20.10.20
289 - 1	71	100 лм	284,00	3916,75	13,79	01.09.-20.10.20
289 - 7	9	100 лм	36,00	496,49	13,79	01.09.-20.10.20
	500		2000,00	23106,48		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	500			49343,06	98,69	
ОБЩО:						
	500			83781,15	167,56	
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 1892	500	дка		188096,11	376,19	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: -----П-----

инж. Антони Тодоров

/ДИРЕКТОР ТП ДГС МАДЖАРОВО/