
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН 
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО" 

 

      ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за обект № 2092 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на 

дейности по възпроизводство на горите: почвоподготовка, залесяване и 

отглеждане на култури 

Отдел, подотдел Площ, дка 
Един. мярка 

по ВТН 

Коли-

чество 

Обща стойност  

лв. 

Ед. цена на 
мярка           

лв. 

Срок за изпълнение 

 (от дата до дата) 

1 2 3 4 5 6 7 

I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ 

ПОЧВОПОДГОТОВКА 

МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Раздробяване /Изкореняване на пънове   

620 - л 17 
дка 

4 1187,21 296,80 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

1 296,80 296,80 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

1 235,87 235,87 15.09-31.11.20 

  22 
  

6 1719,88 
  

Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/ 

620 - л 17 
дка 

4 465,66 116,41 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

1 95,74 95,74 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

1 105,53 105,53 15.09-31.11.20 

  22 
  

6 666,93 
 

  

Подравняване на площи след изкореняване 

620 - л 17 
дка 

4 268,30 67,07 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

1 67,07 67,07 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

1 67,07 67,07 15.09-31.11.20 

  22 
  

6 402,44 
  

 
            

       

Механизирано почистване на площи от издънки и храсти 

121 - 8 24 
дка 

24 1398,27 58,26 15.09-31.11.20 

121 - 9 9 
дка 

9 553,48 61,50 15.09-31.11.20 

623 - 1 3 
дка 

3 174,78 58,26 15.09-31.11.20 

 



623 - 10 35 
дка 

35 2039,15 58,26 15.09-31.11.20 

615 - 6 10 
дка 

10 582,61 58,26 15.09-31.11.20 

161-10 4 
дка 

4 233,05 58,26 15.09-31.11.20 

620 - л 17 
дка 

17 990,44 58,26 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

2 116,52 58,26 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

3 174,78 58,26 15.09-31.11.20 

161 - 9 7 
дка 

7 407,83 58,26 15.09-31.11.20 

111 - 3 10 
дка 

10 582,61 58,26 15.09-31.11.20 

111 - 4 43 
дка 

43 2505,24 58,26 15.09-31.11.20 

  167 
  

167 9758,79 
 

  

Риголване 

121 - 8 24 
дка 

24 1872,85 78,04 15.09-31.11.20 

121 - 9 9 
дка 

9 702,32 78,04 15.09-31.11.20 

623 - 1 3 
дка 

3 234,11 78,04 15.09-31.11.20 

623 - 10 35 
дка 

35 2731,24 78,04 15.09-31.11.20 

615 - 6 10 
дка 

10 780,36 78,04 15.09-31.11.20 

161-10 4 
дка 

4 312,14 78,04 15.09-31.11.20 

620 - л 17 
дка 

17 1326,60 78,04 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

2 156,07 78,04 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

3 234,11 78,04 15.09-31.11.20 

161 - 9 7 
дка 

7 546,25 78,04 15.09-31.11.20 

111 - 3 10 
дка 

10 780,36 78,04 15.09-31.11.20 

111 - 4 43 
дка 

43 3355,53 78,04 15.09-31.11.20 

 167 
  

167 13031,93   

Подравняване площи след риголване 

121 - 8 24 
дка 

24 646,26 26,93 15.09-31.11.20 

121 - 9 9 
дка 

9 242,35 26,93 15.09-31.11.20 

623 - 1 3 
дка 

3 80,78 26,93 15.09-31.11.20 

623 - 10 35 
дка 

35 942,46 26,93 15.09-31.11.20 

615 - 6 10 
дка 

10 269,28 26,93 15.09-31.11.20 

161-10 4 
дка 

4 107,71 26,93 15.09-31.11.20 

620 - л 17 
дка 

17 457,77 26,93 15.09-31.11.20 

620 - м 2 
дка 

2 53,86 26,93 15.09-31.11.20 

623 - б 3 
дка 

3 80,78 26,93 15.09-31.11.20 

161 - 9 7 
дка 

7 188,49 26,93 15.09-31.11.20 

111 - 3 10 
дка 

10 269,28 26,93 15.09-31.11.20 

111 - 4 43 
дка 

43 1157,88 26,93 15.09-31.11.20 

 167 
  

167 4496,90 
  

 ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА  

  167     30076,88 180,10 
 



ЗАЛЕСЯВАНЕ 

Материали/Труд 
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки 

  
100 бр. 

105,21 472,99 4,50 15.11.2020-28.12.2020 

   
   

472,99 
    

Направа колчета 

  100бр 105,21 1283,13 12,20 15.11.2020-28.12.2020 

  
 

 1283,13 
  

Маркиране на посадните места 

  дка 167 2760,76 16,53 15.11.2020-28.12.2020 

  
 

 2760,76 
  

Работа с машини 

Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м 

121 - 8 24 100бр. 15,12 1051,94 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

121 - 9 9 100бр. 5,67 394,48 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

623 - 1 3 100бр. 1,89 131,49 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

623 - 10 35 100бр. 22,05 1534,08 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

615 - 6 10 100бр. 6,30 438,31 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

161-10 4 100бр. 2,52 175,32 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

620 - л 17 100бр. 10,71 745,13 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

620 - м 2 100бр. 1,26 87,66 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

623 - б 3 100бр. 1,89 131,49 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

161 - 9 7 100бр. 4,41 306,82 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

111 - 3 10 100бр. 6,30 438,31 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

111 - 4 43 100бр. 27,09 1884,73 69,57 15.11.2020-28.12.2020 

  167   105,21 7319,78 
    

Садене на тополови фиданки в дупки 80/80/80 

121 - 8 24 10бр. 151,20 3678,63 24,33 15.11.2020-28.12.2020 

121 - 9 9 10бр. 56,70 1379,49 24,33 15.11.2020-28.12.2020 

623 - 1 3 10бр. 18,90 573,14 30,32 15.11.2020-28.12.2020 

623 - 10 35 10бр. 220,50 4691,88 21,28 15.11.2020-28.12.2020 

615 - 6 10 10бр. 63,00 1681,49 26,69 15.11.2020-28.12.2020 

161-10 4 10бр. 25,20 613,11 24,33 15.11.2020-28.12.2020 

620 - л 17 10бр. 107,10 2545,50 23,77 15.11.2020-28.12.2020 

620 - м 2 10бр. 12,60 299,47 23,77 15.11.2020-28.12.2020 

623 - б 3 10бр. 18,90 449,21 23,77 15.11.2020-28.12.2020 

161 - 9 7 10бр. 44,10 1072,93 24,33 15.11.2020-28.12.2020 

111 - 3 10 10бр. 63,00 1461,94 23,21 15.11.2020-28.12.2020 

111 - 4 43 10бр. 270,90 6286,36 23,21 15.11.2020-28.12.2020 

  167   1052,10 24733,15 
    

ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ 

  167     36569,81 218,98   



 
       

ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ  КУЛТУРИ 

Варосване на едногодишни култури 

121 - 8 24 10.бр. 151,20 408,83 2,70 10.03-10.04.2021 

121 - 9 9 10.бр. 56,70 153,31 2,70 10.03-10.04.2021 

623 - 1 3 10.бр. 18,90 48,93 2,59 10.03-10.04.2021 

623 - 10 35 10.бр. 220,50 570,86 2,59 10.03-10.04.2021 

615 - 6 10 10.бр. 63,00 170,35 2,70 10.03-10.04.2021 

161-10 4 10.бр. 25,20 68,14 2,70 10.03-10.04.2021 

620 - л 17 10.бр. 107,10 277,27 2,59 10.03-10.04.2021 

620 - м 2 10.бр. 12,60 32,62 2,59 10.03-10.04.2021 

623 - б 3 10.бр. 18,90 48,93 2,59 10.03-10.04.2021 

161 - 9 7 10.бр. 44,10 119,24 2,70 10.03-10.04.2021 

111 - 3 10 10.бр. 63,00 155,86 2,47 10.03-10.04.2021 

111 - 4 43 10.бр. 270,90 670,19 2,47 10.03-10.04.2021 

  167 
  1052,10 2724,53     

Филизене на едногодишни култури 

121 - 8 24 10.бр. 151,20 511,04 3,38 10.03-30.04.2021 

121 - 9 9 10.бр. 56,70 191,64 3,38 10.03-30.04.2021 

623 - 1 3 10.бр. 18,90 61,16 3,24 10.03-30.04.2021 

623 - 10 35 10.бр. 220,50 713,57 3,24 10.03-30.04.2021 

615 - 6 10 10.бр. 63,00 212,93 3,38 10.03-30.04.2021 

161-10 4 10.бр. 25,20 85,17 3,38 10.03-30.04.2021 

620 - л 17 10.бр. 107,10 346,59 3,24 10.03-30.04.2021 

620 - м 2 10.бр. 12,60 40,78 3,24 10.03-30.04.2021 

623 - б 3 10.бр. 18,90 61,16 3,24 10.03-30.04.2021 

161 - 9 7 10.бр. 44,10 149,05 3,38 10.03-30.04.2021 

111 - 3 10 10.бр. 63,00 194,82 3,09 10.03-30.04.2021 

111 - 4 43 10.бр. 270,90 837,73 3,09 10.03-30.04.2021 

  167 
  

1052,10 23106,48 
    

Поливане на едногодишни тополови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път 

121 - 8 24 10.бр. 151,20 883,08 5,84 01.06.-30.06.2021 

121 - 9 9 10.бр. 56,70 331,15 5,84 20.06.-30.06.2021 

623 - 1 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 20.06.-30.06.2021 

623 - 10 35 10.бр. 220,50 1233,05 5,59 20.06.-30.06.2021 

615 - 6 10 10.бр. 63,00 367,95 5,84 20.06.-30.06.2021 

161-10 4 10.бр. 25,20 147,18 5,84 20.06.-30.06.2021 

620 - л 17 10.бр. 107,10 598,91 5,59 20.06.-30.06.2021 

620 - м 2 10.бр. 12,60 70,46 5,59 20.06.-30.06.2021 

623 - б 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 20.06.-30.06.2021 



161 - 9 7 10.бр. 44,10 257,56 5,84 20.06.-30.06.2021 

111 - 3 10 10.бр. 63,00 336,65 5,34 20.06.-30.06.2021 

111 - 4 43 10.бр. 270,90 1447,60 5,34 20.06.-30.06.2021 

  167 
  

1052,10 5884,98 
  

Поливане на едногодишни тополови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път 

121 - 8 24 10.бр. 151,20 883,08 5,84 01.07.-31.07.2021 

121 - 9 9 10.бр. 56,70 331,15 5,84 01.07.-31.07.2021 

623 - 1 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 01.07.-31.07.2021 

623 - 10 35 10.бр. 220,50 1233,05 5,59 01.07.-31.07.2021 

615 - 6 10 10.бр. 63,00 367,95 5,84 01.07.-31.07.2021 

161-10 4 10.бр. 25,20 147,18 5,84 01.07.-31.07.2021 

620 - л 17 10.бр. 107,10 598,91 5,59 01.07.-31.07.2021 

620 - м 2 10.бр. 12,60 70,46 5,59 01.07.-31.07.2021 

623 - б 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 01.07.-31.07.2021 

161 - 9 7 10.бр. 44,10 257,56 5,84 01.07.-31.07.2021 

111 - 3 10 10.бр. 63,00 336,65 5,34 01.07.-31.07.2021 

111 - 4 43 10.бр. 270,90 1447,60 5,34 01.07.-31.07.2021 

  167 
  

1052,10 5884,98 
  

Поливане на едногодишни тополови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път 

121 - 8 24 10.бр. 151,20 883,08 5,84 01.08.-31.08.2021 

121 - 9 9 10.бр. 56,70 331,15 5,84 01.08.-31.08.2021 

623 - 1 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 01.08.-31.08.2021 

623 - 10 35 10.бр. 220,50 1233,05 5,59 01.08.-31.08.2021 

615 - 6 10 10.бр. 63,00 367,95 5,84 01.08.-31.08.2021 

161-10 4 10.бр. 25,20 147,18 5,84 01.08.-31.08.2021 

620 - л 17 10.бр. 107,10 598,91 5,59 01.08.-31.08.2021 

620 - м 2 10.бр. 12,60 70,46 5,59 01.08.-31.08.2021 

623 - б 3 10.бр. 18,90 105,69 5,59 01.08.-31.08.2021 

161 - 9 7 10.бр. 44,10 257,56 5,84 01.08.-31.08.2021 

111 - 3 10 10.бр. 63,00 336,65 5,34 01.08.-31.08.2021 

111 - 4 43 10.бр. 270,90 1447,60 5,34 01.08.-31.08.2021 

  167 
  

1052,10 5884,98 
  

ОБЩО РЪЧЕН ТРУД 

 835 
 

 23785,14 
  

МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА 

Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път 

121 - 8 24 дка 46,49 427,74 9,20 15.04-15.05.2021 

121 - 9 9 дка 17,43 160,40 9,20 15.04-15.05.2021 

623 - 1 3 дка 5,81 53,47 9,20 15.04-15.05.2021 

623 - 10 35 дка 67,80 623,79 9,20 15.04-15.05.2021 



615 - 6 10 дка 19,37 178,23 9,20 15.04-15.05.2021 

161-10 4 дка 7,75 71,29 9,20 15.04-15.05.2021 

620 - л 17 дка 32,93 302,98 9,20 15.04-15.05.2021 

620 - м 2 дка 3,87 35,65 9,20 15.04-15.05.2021 

623 - б 3 дка 5,81 53,47 9,20 15.04-15.05.2021 

161 - 9 7 дка 13,56 124,76 9,20 15.04-15.05.2021 

111 - 3 10 дка 19,37 178,23 9,20 15.04-15.05.2021 

111 - 4 43 дка 83,29 766,37 9,20 15.04-15.05.2021 

  167   323,48 2976,38 
  

Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път 

121 - 8 24 дка 46,49 427,74 9,20 01.07-01.08.2021 

121 - 9 9 дка 17,43 160,40 9,20 01.07-01.08.2021 

623 - 1 3 дка 5,81 53,47 9,20 01.07-01.08.2021 

623 - 10 35 дка 67,80 623,79 9,20 01.07-01.08.2021 

615 - 6 10 дка 19,37 178,23 9,20 01.07-01.08.2021 

161-10 4 дка 7,75 71,29 9,20 01.07-01.08.2021 

620 - л 17 дка 32,93 302,98 9,20 01.07-01.08.2021 

620 - м 2 дка 3,87 35,65 9,20 01.07-01.08.2021 

623 - б 3 дка 5,81 53,47 9,20 01.07-01.08.2021 

161 - 9 7 дка 13,56 124,76 9,20 01.07-01.08.2021 

111 - 3 10 дка 19,37 178,23 9,20 01.07-01.08.2021 

111 - 4 43 дка 83,29 766,37 9,20 01.07-01.08.2021 

  167   323,48 2976,38 
  

Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дисковане междуредия с кръстосване - трети път 

121 - 8 24 дка 46,49 427,74 9,20 01.09-01.10.2021 

121 - 9 9 дка 17,43 160,40 9,20 01.09-01.10.2021 

623 - 1 3 дка 5,81 53,47 9,20 01.09-01.10.2021 

623 - 10 35 дка 67,80 623,79 9,20 01.09-01.10.2021 

615 - 6 10 дка 19,37 178,23 9,20 01.09-01.10.2021 

161-10 4 дка 7,75 71,29 9,20 01.09-01.10.2021 

620 - л 17 дка 32,93 302,98 9,20 01.09-01.10.2021 

620 - м 2 дка 3,87 35,65 9,20 01.09-01.10.2021 

623 - б 3 дка 5,81 53,47 9,20 01.09-01.10.2021 

161 - 9 7 дка 13,56 124,76 9,20 01.09-01.10.2021 

111 - 3 10 дка 19,37 178,23 9,20 01.09-01.10.2021 

111 - 4 43 дка 83,29 766,37 9,20 01.09-01.10.2021 

  167   323,48 2976,38 
  

ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ 

  1336     32714,28 
 

  

 

ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2092 167 дка  99360,97   



 

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ПОЧВОПОДГОТОВКА - 4 бр. тежки машини (клас Т 170), със 

съответния прикачен инвентар (изкоренител), 4 бр. риголвачи, 4 бр. гребла за 

извършване на механизираната работа в горски територии – почвоподготовка, които 

да са собственост на  кандидата /изпълнителя/. 

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 4 бр. трактори и прикачен 

инвентар, 4 бр. свредла за извършване на механизираната работа за залесяване, 4бр. 

плугове и 4 бр. дискови брани за извършване на механизираната работа - отглеждане,   

които да са собственост на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално 

определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 25 

(двадесет и пет) работника по трудов и договор 4 работника притежаващи нужната 

правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността; 

Трудовите договори могат да бъдат и срочни. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ------П------ 

инж. Антони Тодоров 

/ДИРЕКТОР ТП ДГС МАДЖАРОВО/ 


