

ДОГОВОР № РГ-03-16/08.09.2020г. ЗА ОБЕКТ № 2092

Днес, 08.09.2020 г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр. Маджарово, ул. "Петър Ангелов,, № 7а, представлявано от инж. Антони Тодоров в качеството му на директор, Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. ЕТ "БАЕНА – АТАНАС БАЕВ", с ЕИК: 126085222, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Свети Климент Охридски“ № 2А представлявано от Атанас Баев, в качеството на управител, с ЕГН 4604259067, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG126085222, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-105/31.08.2020г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез открит конкурс, с посочения в Заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на топови култури“, за **Обект № 2092**, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1. 2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

№	Описание на операциите	Мярка	Количество	Срок за изпълнение
I. Почвоподготовка				
1.	Раздробяване /Изкореняване на пънове	дка	6	15.09-31.11.20
2.	Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/	дка	6	15.09-31.11.20
3.	Подравняване на площи след изкореняване (0610)	дка	6	15.09-31.11.20
4.	Механизирано почистване на площи от издънки и храсти	дка	167	15.09-31.11.20
2.	Подравняване на площи след почистване на площи	дка	167	15.09-31.11.20
4.	Риголване (0608)	дка	167	15.09-31.11.20
5.	Подравняване на площите след риголване	дка	167	15.09-31.11.20
II. Залесяване				
1.	Временно съхраняване на едроразмерни фиданки	100 бр.	105,21	15.11-28.12.2020
2.	Направа на колчета	100 бр.	105,21	15.11-28.12.2020
3.	Маркиране на посадните места	дка	167	15.11-28.12.2020
4.	Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м (м.н.)	100 бр.	105,21	15.11-28.12.2020
5.	Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80	10 бр.	1052,10	15.11-28.12.2020
III. Ръчно отглеждане на горски култури				
1.	Варосване на едногодишни едроразмерни фиданки	10 бр.	1052,10	10.03-10.04.2021
2.	Филизене на едногодишни едроразмерни фиданки	10 бр.	1052,10	10.03-30.04.2021
IV. Механизирано отглеждане на горски култури				
1.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път	10 бр.	1052,10	01.06-30.06.2021
2.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път	10 бр.	1052,10	01.07-31.07.2021
3.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път	10 бр.	1052,10	01.08-31.08.2021
4.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – първи път	дка	323,48	15.04-15.05.2021
5.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – втори път	дка	323,48	01.07-01.08.2021
6.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – трети път	дка	323,48	01.09-01.10.2021

Окончателният срок на договора е **01.10.2021 г.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец , а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Коста Атанасов Петков, удостоверение № 281/24.10.2011г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел....., Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г.	
/вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г.	
/в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г.	
Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена **4968** лева или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящият договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на **99360,97** /деветдесет и девет хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и седем ст./ лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения.

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**.

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.2. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща**.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **в срок до 01.10.2021 год.**

6.2.2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс.

6.2.3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

6.2.4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

6.2.5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

6.3. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

6.4. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

9. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т. 2, т.3 и т.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора или платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на **4968** лева за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ

ДИРЕКТОР: ---П---
/инж. Антони Тодоров/

УПРАВИТЕЛ: ----П-----
/Атанас Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ---П----
/Ана Георгиева/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № РГ-03-16/ 08.09.2020г.

ЗА ОБЕКТ № 2092

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване /Изкореняване на пънове						
620 - л	17	дка	4	1187,21	296,80	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	1	296,80	296,80	15.09-31.11.20
623 - б	3	дка	1	235,87	235,87	15.09-31.11.20
	22		6	1719,88		
Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/						
620 - л	17	дка	4	465,66	116,41	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	1	95,74	95,74	15.09-31.11.20
623 - б	3	дка	1	105,53	105,53	15.09-31.11.20
	22		6	666,93		
Подравняване на площи след изкореняване						
620 - л	17	дка	4	268,30	67,07	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	1	67,07	67,07	15.09-31.11.20
623 - б	3	дка	1	67,07	67,07	15.09-31.11.20
	22		6	402,44		
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти						
121 - 8	24	дка	24	1398,27	58,26	15.09-31.11.20
121 - 9	9	дка	9	553,48	61,50	15.09-31.11.20
623 - 1	3	дка	3	174,78	58,26	15.09-31.11.20
623 - 10	35	дка	35	2039,15	58,26	15.09-31.11.20
615 - 6	10	дка	10	582,61	58,26	15.09-31.11.20
161-10	4	дка	4	233,05	58,26	15.09-31.11.20
620 - л	17	дка	17	990,44	58,26	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	2	116,52	58,26	15.09-31.11.20

623 - 6	3	дка	3	174,78	58,26	15.09-31.11.20
161 - 9	7	дка	7	407,83	58,26	15.09-31.11.20
111 - 3	10	дка	10	582,61	58,26	15.09-31.11.20
111 - 4	43	дка	43	2505,24	58,26	15.09-31.11.20
	167		167	9758,79		
Риголване						
121 - 8	24	дка	24	1872,85	78,04	15.09-31.11.20
121 - 9	9	дка	9	702,32	78,04	15.09-31.11.20
623 - 1	3	дка	3	234,11	78,04	15.09-31.11.20
623 - 10	35	дка	35	2731,24	78,04	15.09-31.11.20
615 - 6	10	дка	10	780,36	78,04	15.09-31.11.20
161-10	4	дка	4	312,14	78,04	15.09-31.11.20
620 - л	17	дка	17	1326,60	78,04	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	2	156,07	78,04	15.09-31.11.20
623 - 6	3	дка	3	234,11	78,04	15.09-31.11.20
161 - 9	7	дка	7	546,25	78,04	15.09-31.11.20
111 - 3	10	дка	10	780,36	78,04	15.09-31.11.20
111 - 4	43	дка	43	3355,53	78,04	15.09-31.11.20
	167		167	13031,93		
Подравняване площи след риголване						
121 - 8	24	дка	24	646,26	26,93	15.09-31.11.20
121 - 9	9	дка	9	242,35	26,93	15.09-31.11.20
623 - 1	3	дка	3	80,78	26,93	15.09-31.11.20
623 - 10	35	дка	35	942,46	26,93	15.09-31.11.20
615 - 6	10	дка	10	269,28	26,93	15.09-31.11.20
161-10	4	дка	4	107,71	26,93	15.09-31.11.20
620 - л	17	дка	17	457,77	26,93	15.09-31.11.20
620 - м	2	дка	2	53,86	26,93	15.09-31.11.20
623 - 6	3	дка	3	80,78	26,93	15.09-31.11.20
161 - 9	7	дка	7	188,49	26,93	15.09-31.11.20
111 - 3	10	дка	10	269,28	26,93	15.09-31.11.20
111 - 4	43	дка	43	1157,88	26,93	15.09-31.11.20
	167		167	4496,90		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	167			30076,88	180,10	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Материали/Труд						
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки						
		100 бр.	105,21	472,99	4,50	15.11.2020-28.12.2020
				472,99		
Направа колчета						
		100бр	105,21	1283,13	12,20	15.11.2020-28.12.2020
				1283,13		
Маркиране на посадните места						
		дка	167	2760,76	16,53	15.11.2020-28.12.2020
				2760,76		
Работа с машини						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
121 - 8	24	100бр.	15,12	1051,94	69,57	15.11.2020-28.12.2020

121 - 9	9	1006р.	5,67	394,48	69,57	15.11.2020-28.12.2020
623 - 1	3	1006р.	1,89	131,49	69,57	15.11.2020-28.12.2020
623 - 10	35	1006р.	22,05	1534,08	69,57	15.11.2020-28.12.2020
615 - 6	10	1006р.	6,30	438,31	69,57	15.11.2020-28.12.2020
161-10	4	1006р.	2,52	175,32	69,57	15.11.2020-28.12.2020
620 - л	17	1006р.	10,71	745,13	69,57	15.11.2020-28.12.2020
620 - м	2	1006р.	1,26	87,66	69,57	15.11.2020-28.12.2020
623 - 6	3	1006р.	1,89	131,49	69,57	15.11.2020-28.12.2020
161 - 9	7	1006р.	4,41	306,82	69,57	15.11.2020-28.12.2020
111 - 3	10	1006р.	6,30	438,31	69,57	15.11.2020-28.12.2020
111 - 4	43	1006р.	27,09	1884,73	69,57	15.11.2020-28.12.2020
	167		105,21	7319,78		
Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80						
121 - 8	24	106р.	151,20	3678,63	24,33	15.11.2020-28.12.2020
121 - 9	9	106р.	56,70	1379,49	24,33	15.11.2020-28.12.2020
623 - 1	3	106р.	18,90	573,14	30,32	15.11.2020-28.12.2020
623 - 10	35	106р.	220,50	4691,88	21,28	15.11.2020-28.12.2020
615 - 6	10	106р.	63,00	1681,49	26,69	15.11.2020-28.12.2020
161-10	4	106р.	25,20	613,11	24,33	15.11.2020-28.12.2020
620 - л	17	106р.	107,10	2545,50	23,77	15.11.2020-28.12.2020
620 - м	2	106р.	12,60	299,47	23,77	15.11.2020-28.12.2020
623 - 6	3	106р.	18,90	449,21	23,77	15.11.2020-28.12.2020
161 - 9	7	106р.	44,10	1072,93	24,33	15.11.2020-28.12.2020
111 - 3	10	106р.	63,00	1461,94	23,21	15.11.2020-28.12.2020
111 - 4	43	106р.	270,90	6286,36	23,21	15.11.2020-28.12.2020
	167		1052,10	24733,15		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	167			36569,81	218,98	

ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОВИ КУЛТУРИ						
Варосване на едногодишни култури						
121 - 8	24	10.6р.	151,20	408,83	2,70	10.03-10.04.2021
121 - 9	9	10.6р.	56,70	153,31	2,70	10.03-10.04.2021
623 - 1	3	10.6р.	18,90	48,93	2,59	10.03-10.04.2021
623 - 10	35	10.6р.	220,50	570,86	2,59	10.03-10.04.2021
615 - 6	10	10.6р.	63,00	170,35	2,70	10.03-10.04.2021
161-10	4	10.6р.	25,20	68,14	2,70	10.03-10.04.2021
620 - л	17	10.6р.	107,10	277,27	2,59	10.03-10.04.2021
620 - м	2	10.6р.	12,60	32,62	2,59	10.03-10.04.2021
623 - 6	3	10.6р.	18,90	48,93	2,59	10.03-10.04.2021
161 - 9	7	10.6р.	44,10	119,24	2,70	10.03-10.04.2021
111 - 3	10	10.6р.	63,00	155,86	2,47	10.03-10.04.2021
111 - 4	43	10.6р.	270,90	670,19	2,47	10.03-10.04.2021
	167		1052,10	2724,53		
Филизене на едногодишни култури						
121 - 8	24	10.6р.	151,20	511,04	3,38	10.03-30.04.2021
121 - 9	9	10.6р.	56,70	191,64	3,38	10.03-30.04.2021

623 - 1	3	10.6р.	18,90	61,16	3,24	10.03-30.04.2021
623 - 10	35	10.6р.	220,50	713,57	3,24	10.03-30.04.2021
615 - 6	10	10.6р.	63,00	212,93	3,38	10.03-30.04.2021
161-10	4	10.6р.	25,20	85,17	3,38	10.03-30.04.2021
620 - л	17	10.6р.	107,10	346,59	3,24	10.03-30.04.2021
620 - м	2	10.6р.	12,60	40,78	3,24	10.03-30.04.2021
623 - 6	3	10.6р.	18,90	61,16	3,24	10.03-30.04.2021
161 - 9	7	10.6р.	44,10	149,05	3,38	10.03-30.04.2021
111 - 3	10	10.6р.	63,00	194,82	3,09	10.03-30.04.2021
111 - 4	43	10.6р.	270,90	837,73	3,09	10.03-30.04.2021
	167		1052,10	23106,48		

Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път

121 - 8	24	10.6р.	151,20	883,08	5,84	01.06.-30.06.2021
121 - 9	9	10.6р.	56,70	331,15	5,84	20.06.-30.06.2021
623 - 1	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	20.06.-30.06.2021
623 - 10	35	10.6р.	220,50	1233,05	5,59	20.06.-30.06.2021
615 - 6	10	10.6р.	63,00	367,95	5,84	20.06.-30.06.2021
161-10	4	10.6р.	25,20	147,18	5,84	20.06.-30.06.2021
620 - л	17	10.6р.	107,10	598,91	5,59	20.06.-30.06.2021
620 - м	2	10.6р.	12,60	70,46	5,59	20.06.-30.06.2021
623 - 6	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	20.06.-30.06.2021
161 - 9	7	10.6р.	44,10	257,56	5,84	20.06.-30.06.2021
111 - 3	10	10.6р.	63,00	336,65	5,34	20.06.-30.06.2021
111 - 4	43	10.6р.	270,90	1447,60	5,34	20.06.-30.06.2021
	167		1052,10	5884,98		

Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път

121 - 8	24	10.6р.	151,20	883,08	5,84	01.07.-31.07.2021
121 - 9	9	10.6р.	56,70	331,15	5,84	01.07.-31.07.2021
623 - 1	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	01.07.-31.07.2021
623 - 10	35	10.6р.	220,50	1233,05	5,59	01.07.-31.07.2021
615 - 6	10	10.6р.	63,00	367,95	5,84	01.07.-31.07.2021
161-10	4	10.6р.	25,20	147,18	5,84	01.07.-31.07.2021
620 - л	17	10.6р.	107,10	598,91	5,59	01.07.-31.07.2021
620 - м	2	10.6р.	12,60	70,46	5,59	01.07.-31.07.2021
623 - 6	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	01.07.-31.07.2021
161 - 9	7	10.6р.	44,10	257,56	5,84	01.07.-31.07.2021
111 - 3	10	10.6р.	63,00	336,65	5,34	01.07.-31.07.2021
111 - 4	43	10.6р.	270,90	1447,60	5,34	01.07.-31.07.2021
	167		1052,10	5884,98		

Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път

121 - 8	24	10.6р.	151,20	883,08	5,84	01.08.-31.08.2021
121 - 9	9	10.6р.	56,70	331,15	5,84	01.08.-31.08.2021
623 - 1	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	01.08.-31.08.2021
623 - 10	35	10.6р.	220,50	1233,05	5,59	01.08.-31.08.2021
615 - 6	10	10.6р.	63,00	367,95	5,84	01.08.-31.08.2021
161-10	4	10.6р.	25,20	147,18	5,84	01.08.-31.08.2021
620 - л	17	10.6р.	107,10	598,91	5,59	01.08.-31.08.2021

620 - м	2	10.6р.	12,60	70,46	5,59	01.08.-31.08.2021
623 - 6	3	10.6р.	18,90	105,69	5,59	01.08.-31.08.2021
161 - 9	7	10.6р.	44,10	257,56	5,84	01.08.-31.08.2021
111 - 3	10	10.6р.	63,00	336,65	5,34	01.08.-31.08.2021
111 - 4	43	10.6р.	270,90	1447,60	5,34	01.08.-31.08.2021
	167		1052,10	5884,98		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД						
	835			23785,14		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - 8	24	дка	46,49	427,74	9,20	15.04-15.05.2021
121 - 9	9	дка	17,43	160,40	9,20	15.04-15.05.2021
623 - 1	3	дка	5,81	53,47	9,20	15.04-15.05.2021
623 - 10	35	дка	67,80	623,79	9,20	15.04-15.05.2021
615 - 6	10	дка	19,37	178,23	9,20	15.04-15.05.2021
161-10	4	дка	7,75	71,29	9,20	15.04-15.05.2021
620 - л	17	дка	32,93	302,98	9,20	15.04-15.05.2021
620 - м	2	дка	3,87	35,65	9,20	15.04-15.05.2021
623 - 6	3	дка	5,81	53,47	9,20	15.04-15.05.2021
161 - 9	7	дка	13,56	124,76	9,20	15.04-15.05.2021
111 - 3	10	дка	19,37	178,23	9,20	15.04-15.05.2021
111 - 4	43	дка	83,29	766,37	9,20	15.04-15.05.2021
	167		323,48	2976,38		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121 - 8	24	дка	46,49	427,74	9,20	01.07-01.08.2021
121 - 9	9	дка	17,43	160,40	9,20	01.07-01.08.2021
623 - 1	3	дка	5,81	53,47	9,20	01.07-01.08.2021
623 - 10	35	дка	67,80	623,79	9,20	01.07-01.08.2021
615 - 6	10	дка	19,37	178,23	9,20	01.07-01.08.2021
161-10	4	дка	7,75	71,29	9,20	01.07-01.08.2021
620 - л	17	дка	32,93	302,98	9,20	01.07-01.08.2021
620 - м	2	дка	3,87	35,65	9,20	01.07-01.08.2021
623 - 6	3	дка	5,81	53,47	9,20	01.07-01.08.2021
161 - 9	7	дка	13,56	124,76	9,20	01.07-01.08.2021
111 - 3	10	дка	19,37	178,23	9,20	01.07-01.08.2021
111 - 4	43	дка	83,29	766,37	9,20	01.07-01.08.2021
	167		323,48	2976,38		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - трети път						
121 - 8	24	дка	46,49	427,74	9,20	01.09-01.10.2021
121 - 9	9	дка	17,43	160,40	9,20	01.09-01.10.2021
623 - 1	3	дка	5,81	53,47	9,20	01.09-01.10.2021
623 - 10	35	дка	67,80	623,79	9,20	01.09-01.10.2021
615 - 6	10	дка	19,37	178,23	9,20	01.09-01.10.2021
161-10	4	дка	7,75	71,29	9,20	01.09-01.10.2021
620 - л	17	дка	32,93	302,98	9,20	01.09-01.10.2021
620 - м	2	дка	3,87	35,65	9,20	01.09-01.10.2021
623 - 6	3	дка	5,81	53,47	9,20	01.09-01.10.2021

161 - 9	7	дка	13,56	124,76	9,20	01.09-01.10.2021
111 - 3	10	дка	19,37	178,23	9,20	01.09-01.10.2021
111 - 4	43	дка	83,29	766,37	9,20	01.09-01.10.2021
	167		323,48	2976,38		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1336			32714,28		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2092	167	дка		99360,97		

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ПОЧВОПОДГОТОВКА - 4 бр. тежки машини (клас Т 170), със съответния прикачен инвентар (изкоренител), 4 бр. риголвачи, 4 бр. гребла за извършване на механизирания работа в горски територии – почвоподготовка, които да са собственост на кандидата /изпълнителя/.

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 4 бр. трактори и прикачен инвентар, 4 бр. свредла за извършване на механизирания работа за залесяване, 4бр. плугове и 4 бр. дискови брани за извършване на механизирания работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 25 (двадесет и пет) работника на трудов договор, 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: -----П-----
/инж. Антони Тодоров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: -----П-----

ЕТ „Баена-Атанас Баев“
/Атанас Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: -----П-----
/Ана Георгиева/