

ДОГОВОР № РГ-03-6/19.02.2021
ЗА ОБЕКТ № 2192

Днес, 19.02.2021 г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр.Маджарово, ул. "Петър Ангелов,, №7а, представлявано от инж. Антони Тодоров в качеството му на Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. ЕТ "БАЕНА – АТАНАС БАЕВ", с ЕИК: 126085222, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Свети Климент Охридски“ № 2А представлявано от Атанас Баев, в качеството на управител, с ЕГН 4604259067, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG126085222, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-22/11.02.2021г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез открит конкурс, с посочения в Заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на топови култури и дребноразмерни фиданки“ за Обект № 2192, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1. 2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

№	Описание на операциите	Мярка	Количество	Срок за изпълнение
ТОПОВИ КУЛТУРИ				
I. Почвоподготовка				
1.	Раздробяване /Изкореняване на пьнове	дка	134	15.09-31.11.21
2.	Избутване на раздробени/изкоренени пьнове /до 50м/	дка	134	15.09-31.11.21
3.	Подравняване на площи след изкореняване (0610)	дка	134	15.09-31.11.21
4.	Риголване (0608)	дка	204	15.09-31.11.21
5.	Подравняване на площите след риголване	дка	204	15.09-31.11.21
II. Залесяване				
1.	Временно съхраняване на едроразмерни фиданки	100 бр.	128,52	15.11-28.12.21
2.	Направа на колчета	100 бр.	128,52	15.11-28.12.21
3.	Маркиране на посадните места	дка	204	15.11-28.12.21
4.	Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м (м.н.)	100 бр.	128,52	15.11-28.12.21
5.	Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80	10 бр.	1285,20	15.11-28.12.21
III. Ръчно отглеждане на горски култури				
1.	Варосване на едногодишни едроразмерни фиданки	10 бр.	1285,20	10.03-10.04.22
2.	Филизене на едногодишни едроразмерни фиданки	10 бр.	1285,20	10.03-30.04.22
3.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път	10 бр.	1285,20	01.06-30.06.22
4.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път	10 бр.	1285,20	01.07-31.07.22
5.	Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път	10 бр.	1285,20	01.08-31.08.22
IV. Механизирано отглеждане на горски култури				
4.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – първи път	дка	395,15	15.04-15.05.22
5.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – втори път	дка	395,15	01.07-01.08.22
6.	Дискуване на междуредия в 1-г. топови култури – трети път	дка	395,15	01.09-01.10.22

ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ				
	1.Почвоподготовка			
1.	1.1. Механизирано почистване на площи от издънки и храсти (шир)	дка	120	01.02-20.02.21
	1.2. Механизирано почистване на площи от издънки и храсти (игл)	дка	33	15.09-31.11.21
2.	1.3. Механизирано почистване на площи от издънки и храсти (шир)	дка	120	01.02-20.02.21
	1.4. Механизирано почистване на площи от издънки и храсти (игл)	дка	33	15.09-31.11.21
	2.Залесяване - съхраняване на дребноразмерни фиданки			
1.	2.1. Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати	1000 бр.	42,00	20.02-30.03.21
2.	2.2. Временно съхраняване на дребноразмерни семенещи фиданки (шир)	100 бр.	486,00	20.02-30.03.21
	2.3. Временно съхраняване на дребноразмерни семенещи фиданки (игл)			15.11-31.12.21
3.	2.4. Ръчно садене на шир.фиданки в цепнатини (шир)	100 бр.	486,00	20.02-30.03.21
	2.4. Ръчно садене на шир.фиданки в цепнатини (игл)			15.11-31.12.21
	3.Отглеждане на култури			
1.	3.1. Ръчно окопаване на едногодишни култури- първи път (шир)	100 лм	612,00	01.04-31.05.21
	3.2. Ръчно окопаване на едногодишни култури- първи път (игл)			01.04-31.05.22
2.	3.3. Ръчно окопаване на едногодишни култури- втори път (шир)	100 лм	612,00	01.09-20.10.21
	3.4. Ръчно окопаване на едногодишни култури- втори път (игл)			01.09-20.10.22

Окончателният срок на договора е **20.10.2022 г.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Коста Атанасов Петков, удостоверение № 281/24.10.2011г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г. /вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г. /в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г. Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена **10374 лева** или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящия договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на **207464,33** (двеста и седем хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет и три ст.) лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5.При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.2. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща.**

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.;

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **3 в срок до 20.10.2022 год.**

2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс

3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

7.1. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

7.2. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.2, т.3, т.4 и т.5 от Раздел VI, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

8. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

9. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т. 2, т.3 и т.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения

към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на **10374 лева** за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ДИРЕКТОР: ----П---
/инж. Антони Тодоров/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ----П---
/Ана Георгиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ

УПРАВИТЕЛ: ----П---
/Атанас Баев/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № РГ-03-6/19.02.2021г.

ЗА ОБЕКТ № 2192

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване / Изкореняване на пънове						
121 - е	50	дка	20	3490,65	174,53	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	5235,98	174,53	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	5585,04	174,53	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	15	2617,99	174,53	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	6457,71	174,53	15.09-31.11.21
	204		134	23387,37		
Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/						
121 - е	50	дка	20	2069,64	103,48	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	3104,46	103,48	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	2980,28	93,13	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	15	1397,01	93,13	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	3828,84	103,48	15.09-31.11.21
	204		134	13380,23		
Подравняване на площи след изкореняване						
121 - е	50	дка	20	1315,40	65,77	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	1973,09	65,77	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	2104,63	65,77	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	15	986,55	65,77	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	2433,48	65,77	15.09-31.11.21
	204		134	8813,15		
Риголване						
121 - е	50	дка	50	3825,90	76,52	15.09-31.11.21

121 - ж	32	дка	32	2448,58	76,52	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	50	3825,90	76,52	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	23	1759,91	76,52	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	49	3749,38	76,52	15.09-31.11.21
	204		204	15609,68		
Подравняване площи след риголване						
121 - е	50	дка	50	1320,20	26,40	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	32	844,93	26,40	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	50	1320,20	26,40	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	23	607,29	26,40	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	49	1293,79	26,40	15.09-31.11.21
	204		204	5386,40		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	204			66576,82	326,36	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Материали/Труд						
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки						
		100 бр.	128,52	625,62	4,87	15.11.-28.12.2021
				625,62		
Направа колчета						
		100бр	128,52	1697,19	13,21	15.11.-28.12.2021
				1697,19		
Маркиране на посадните места						
		дка	204	4107,57	20,14	15.11.-28.12.2021
				4107,57		
Работа с машини						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
121 - е	50	100бр.	31,50	2191,55	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - ж	32	100бр.	20,16	1402,59	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - к	50	100бр.	31,50	2191,55	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - м	23	100бр.	14,49	1008,11	69,57	15.11.-28.12.2021
148 - з	49	100бр.	30,87	2147,72	69,57	15.11.-28.12.2021
	204		128,52	8941,52		
Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80						
121 - е	50	106р.	315,00	8121,28	25,78	15.11.-28.12.2021
121 - ж	32	106р.	201,60	5197,62	25,78	15.11.-28.12.2021
121 - к	50	106р.	315,00	8100,04	25,71	15.11.-28.12.2021
121 - м	23	106р.	144,90	3735,79	25,78	15.11.-28.12.2021
148 - з	49	106р.	308,70	8479,38	27,47	15.11.-28.12.2021
	204		1285,20	33634,12		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	204			49006,02	240,23	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОВОИ КУЛТУРИ						
Варосване на едногодишни култури						
121 - е	50	10.6р.	315,00	896,80	2,85	10.03-10.04.2022
121 - ж	32	10.6р.	201,60	573,95	2,85	10.03-10.04.2022
121 - к	50	10.6р.	315,00	896,80	2,85	10.03-10.04.2022

121 - м	23	10.6р.	144,90	412,53	2,85	10.03-10.04.2022
148 - з	49	10.6р.	308,70	985,37	3,19	10.03-10.04.2022
	204		1285,20	2376,22		
Филизене на едногодишни култури						
121 - е	50	10.6р.	315,00	1121,00	3,56	10.03-30.04.2022
121 - ж	32	10.6р.	201,60	717,44	3,56	10.03-30.04.2022
121 - к	50	10.6р.	315,00	1121,00	3,56	10.03-30.04.2022
121 - м	23	10.6р.	144,90	515,66	3,56	10.03-30.04.2022
148 - з	49	10.6р.	308,70	1231,71	3,99	10.03-30.04.2022
	204		1285,20	4706,81		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - е	50	10.6р.	315,00	1937,09	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - ж	32	10.6р.	201,60	1239,74	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - к	50	10.6р.	315,00	1937,09	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - м	23	10.6р.	144,90	891,06	6,15	01.06.-30.06.2022
148 - з	49	10.6р.	308,70	2128,39	6,89	01.06.-30.06.2022
	204		1285,20	8133,37		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
121 - е	50	10.6р.	315,00	1937,09	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - ж	32	10.6р.	201,60	1239,74	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - к	50	10.6р.	315,00	1937,09	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - м	23	10.6р.	144,90	891,06	6,15	01.07.-31.07.2022
148 - з	49	10.6р.	308,70	2128,39	6,89	01.07.-31.07.2022
	204		1285,20	8133,37		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път						
121 - е	50	10.6р.	315,00	1970,44	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - ж	32	10.6р.	201,60	1261,08	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - к	50	10.6р.	315,00	1970,44	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - м	23	10.6р.	144,90	906,40	6,26	01.08.-31.08.2022
148 - з	49	10.6р.	308,70	2177,42	7,05	01.08.-31.08.2022
	204		1285,20	8285,79		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД						
	730			20744,39		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	15.04-15.05.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	15.04-15.05.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	15.04-15.05.2022
121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	15.04-15.05.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	15.04-15.05.2022
	204		395,15	3635,82		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.07-01.08.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	01.07-01.08.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.07-01.08.2022

121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	01.07-01.08.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	01.07-01.08.2022
	204		395,15	3635,82		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - трети път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.09-01.10.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	01.09-01.10.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.09-01.10.2022
121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	01.09-01.10.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	01.09-01.10.2022
	204		395,15	3635,82		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1632			43932,24		
ОБЩА СУМА ТП	204	дка		159515,09		

	153			20916,76	136,71	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семеннишни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
111 - и	60	1000 бр.	21,00	133,14	6,34	20.02-30.03.21
111 - н	55	1000 бр.	19,25	122,04	6,34	20.02-30.03.21
111 - 11	5	1000 бр.	1,75	11,09	6,34	20.02-30.03.21
	120		42,00	266,27		
Временно съхраняване на дребноразмерни семеннишни фиданки						
111 - и	60	100 бр.	210,00	90,48	0,43	20.02-30.03.21
111 - н	55	100 бр.	192,50	82,94	0,43	20.02-30.03.21
111 - 11	5	100 бр.	17,50	7,54	0,43	20.02-30.03.21
143 - 6	26	100 бр.	52,00	325,12	6,25	15.11.-31.12.21
144 - 4	4	100 бр.	8,00	50,02	6,25	15.11.-31.12.21
144 - 8	3	100 бр.	6,00	37,51	6,25	15.11.-31.12.21
	153		486,00	593,62		
Ръчно садене на шир. и игл. фиданки /чб,кдр,ак,/ 111 - и						
111 - и	60	100 бр.	210,00	5099,93	24,29	20.02-30.03.21
111 - н	55	100 бр.	192,50	4674,93	24,29	20.02-30.03.21
111 - 11	5	100 бр.	17,50	424,99	24,29	20.02-30.03.21
143 - 6	26	100 бр.	52,00	1625,77	31,26	15.11.-31.12.21
144 - 4	4	100 бр.	8,00	250,12	31,26	15.11.-31.12.21
144 - 8	3	100 бр.	6,00	187,59	31,26	15.11.-31.12.21
	153		486,00	12263,33		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	153			13123,21	85,77	

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път						
111 - и	60	100 лм	240,00	2974,62	12,39	01.04.-31.05.21
111 - н	55	100 лм	220,00	2726,73	12,39	01.04.-31.05.21
111 - 11	5	100 лм	20,00	247,88	12,39	01.04.-31.05.21
143 - 6	26	100 лм	104,00	1447,74	13,92	01.04.-31.05.22
144 - 4	4	100 лм	16,00	222,73	13,92	01.04.-31.05.22
144 - 8	3	100 лм	12,00	167,05	13,92	01.04.-31.05.22
	153		612,00	7786,75		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път						
111 - и	60	100 лм	240,00	2202,02	9,18	01.09.-20.10.21
111 - н	55	100 лм	220,00	2018,52	9,18	01.09.-20.10.21
111 - 11	5	100 лм	20,00	183,50	9,18	01.09.-20.10.21
143 - 6	26	100 лм	104,00	1353,94	13,02	01.09.-20.10.22
144 - 4	4	100 лм	16,00	208,30	13,02	01.09.-20.10.22
144 - 8	3	100 лм	12,00	156,22	13,02	01.09.-20.10.22

	153		612,00	6122,50		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	306			13909,26	45,46	
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ:						
	459			47949,24	58,89	
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2192	357	дка		207464,33		

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ПОЧВОПОДГОТОВКА - 7 бр. тежки машини (клас Т 170 – 3 бр, клас Т 130 – 4 бр), със съответния прикачен инвентар (изкоренител), 4 бр. риголвачи, 4 бр. гребла за извършване на механизиранията работа в горски територии, 2 бр. колесни трактори с мощност над 200 к.с., 2 бр. ротори за раздробяване на пъни, които да са собственост на кандидата /изпълнителя/.

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 2 бр. трактори и прикачен инвентар, 2 бр. свредла за извършване на механизиранията работа за залесяване, 2бр. плугове и 2 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 20 (двадесет) работника на трудов договор, 20 /двадесет/ броя мотики, 20 броя меча на Колесов и 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР: ----П---

/инж. Антони Тодоров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ----П---

ЕТ „Баена-Атанас Баев“

/Атанас Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ----П---

/Ана Георгиева/