



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО“

гр. Маджарово, ПК 6450, ул. Петър Ангелов 7А, тел: 0884/020518, dgsmdjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект № 2292 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури“

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване на пъни с ротор d<40см						
121-в1	13	бр.	419	2514,00	6,00	до 31.12.22г.
121-ф	20	бр.	280	1680,00	6,00	до 31.12.22г.
121-х	48	бр.	478	2868,00	6,00	до 31.12.22г.
121-ю	17	бр.	838	5028,00	6,00	до 31.12.22г.
	98		2015	12090,00		
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти с шредер						
624-1	79	дка	50	7500,00	150,00	до 31.12.22г.
	79		50	7500,00		
Риголване						
121-в1	13	дка	13	1170,00	90,00	до 31.12.22г.
121-ф	20	дка	20	1800,00	90,00	до 31.12.22г.
121-х	48	дка	48	4320,00	90,00	до 31.12.22г.
121-ю	17	дка	17	1530,00	90,00	до 31.12.22г.
624-1	50	дка	50	4500,00	90,00	до 31.12.22г.
	148		148	13320,00		

Подравняване площи след риголване						
121-в1	13	дка	13	286,00	22,00	до 31.12.22г.
121-ф	20	дка	20	440,00	22,00	до 31.12.22г.
121-х	48	дка	48	1056,00	22,00	до 31.12.22г.
121-ю	17	дка	17	374,00	22,00	до 31.12.22г.
624-1	50	дка	50	1100,00	22,00	до 31.12.22г.
	148		148	3256,00		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	148			36166,00	244,36	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Материали/Труд						
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки						
		100 бр.	93,24	440,94	4,73	до 31.12.22г.
				440,94		
Направа колчета						
		100бр	93,24	1196,18	12,83	до 31.12.22г.
				1196,18		
Маркиране на посадните места						
		дка	148	1288,71	8,71	до 31.12.22г.
				1288,71		
Работа с машини						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
121-в1	13	бр.	819,00	655,20	0,80	до 31.12.22г.
121-ф	20	бр.	1260,00	1008,00	0,80	до 31.12.22г.
121-х	48	бр.	3024,00	2419,20	0,80	до 31.12.22г.
121-ю	17	бр.	1071,00	856,80	0,80	до 31.12.22г.
624-1	50	бр.	3150,00	2520,00	0,80	до 31.12.22г.
	148		9324,00	7459,20		
Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80						
121-в1	13	10бр.	81,90	2096,04	25,59	до 31.12.22г.
121-ф	20	10бр.	126,00	3224,68	25,59	до 31.12.22г.
121-х	48	10бр.	302,40	7739,23	25,59	до 31.12.22г.
121-ю	17	10бр.	107,10	2740,98	25,59	до 31.12.22г.
624-1	50	10бр.	315,00	8061,69	25,59	до 31.12.22г.
	148		932,40	23862,62		
Транспорт на фиданки						
		км	250	500		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	148			34747,64	234,78	

ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
Варосване на едногодишни култури						
121-в1	13	10.бр.	81,90	202,75	2,48	до 15.04.2023
121-ф	20	10.бр.	126,00	311,92	2,48	до 15.04.2023
121-х	48	10.бр.	302,40	748,62	2,48	до 15.04.2023
121-ю	17	10.бр.	107,10	265,13	2,48	до 15.04.2023
624-1	50	10.бр.	315,00	779,81	2,48	до 15.04.2023
	148		932,40	2308,23		
Филизене на едногодишни култури						
121-в1	13	10.бр.	81,90	253,44	3,09	до 30.04.2023
121-ф	20	10.бр.	126,00	389,90	3,09	до 30.04.2023
121-х	48	10.бр.	302,40	935,77	3,09	до 30.04.2023
121-ю	17	10.бр.	107,10	331,42	3,09	до 30.04.2023
624-1	50	10.бр.	315,00	974,76	3,09	до 30.04.2023
	148		932,40	2885,29		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121-в1	13	10.бр.	81,90	437,94	5,35	до 30.06.2023
121-ф	20	10.бр.	126,00	673,75	5,35	до 30.06.2023
121-х	48	10.бр.	302,40	1617,01	5,35	до 30.06.2023
121-ю	17	10.бр.	107,10	572,69	5,35	до 30.06.2023
624-1	50	10.бр.	315,00	1684,39	5,35	до 30.06.2023
	148		932,40	4985,78		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
121-в1	13	10.бр.	81,90	437,94	5,35	01.07.-31.07.2023
121-ф	20	10.бр.	126,00	673,75	5,35	01.07.-31.07.2023
121-х	48	10.бр.	302,40	1617,01	5,35	01.07.-31.07.2023
121-ю	17	10.бр.	107,10	572,69	5,35	01.07.-31.07.2023
624-1	50	10.бр.	315,00	1684,39	5,35	01.07.-31.07.2023
	148		932,40	4985,78		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път						
121-в1	13	10.бр.	81,90	437,94	5,35	01.08.-31.08.2023
121-ф	20	10.бр.	126,00	673,75	5,35	01.08.-31.08.2023
121-х	48	10.бр.	302,40	1617,01	5,35	01.08.-31.08.2023
121-ю	17	10.бр.	107,10	572,69	5,35	01.08.-31.08.2023
624-1	50	10.бр.	315,00	1684,39	5,35	01.08.-31.08.2023
	148		932,40	4985,78		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД						
	740			20150,86		

МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121-в1	13	дка	23,40	187,29	8,00	15.04-15.06.2023
121-ф	20	дка	36,00	288,14	8,00	15.04-15.06.2023
121-х	48	дка	86,40	691,55	8,00	15.04-15.06.2023
121-ю	17	дка	30,60	244,92	8,00	15.04-15.06.2023
624-1	50	дка	90,00	720,36	8,00	15.04-15.06.2023
	148		266,40	2132,27		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121-в1	13	дка	23,40	187,29	8,00	15.06-31.07.2023
121-ф	20	дка	36,00	288,14	8,00	15.06-31.07.2023
121-х	48	дка	86,40	691,55	8,00	15.06-31.07.2023
121-ю	17	дка	30,60	244,92	8,00	15.06-31.07.2023
624-1	50	дка	90,00	720,36	8,00	15.06-31.07.2023
	148		266,40	2132,27		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - трети път						
121-в1	13	дка	23,40	187,29	8,00	01.09-30.11.2023
121-ф	20	дка	36,00	288,14	8,00	01.09-30.11.2023
121-х	48	дка	86,40	691,55	8,00	01.09-30.11.2023
121-ю	17	дка	30,60	244,92	8,00	01.09-30.11.2023
624-1	50	дка	90,00	720,36	8,00	01.09-30.11.2023
	148		266,40	2132,27		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1184			26547,66		
ОБЩА СУМА ТП	148	дка		97461,30		

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти с шредер						
88 - 1	34	дка	4	600,00	150,00	15.09-30.11.22г.
88 - 3	19	дка	15	2250,00	150,00	15.09-30.11.22г.
88 - 4	51	дка	30	4500,00	150,00	15.09-30.11.22г.
89 - м	96	дка	35	5250,00	150,00	15.09-30.11.22г.
89 - 7	10	дка	5	750,00	150,00	15.09-30.11.22г.
89 - 8	44	дка	30	4500,00	150,00	15.09-30.11.22г.
89 - 10	18	дка	10	1500,00	150,00	15.09-30.11.22г.
89 - 12	7	дка	4	600,00	150,00	15.09-30.11.22г.
90 - д	35	дка	10	1500,00	150,00	15.09-30.11.22г.
593 - 9	58	дка	35	5250,00	150,00	15.09-30.11.22г.
593 - 12	53	дка	35	5250,00	150,00	15.09-30.11.22г.
	425		213	31950,00		
Пълна почвоподготовка с продълбочители на дълбочина 50см.						
88 - 1	34	дка	4	360,00	90,00	15.09-30.11.22г.
88 - 3	19	дка	15	1350,00	90,00	15.09-30.11.22г.
88 - 4	51	дка	30	2700,00	90,00	15.09-30.11.22г.
89 - м	96	дка	35	3150,00	90,00	15.09-30.11.22г.
89 - 7	10	дка	5	450,00	90,00	15.09-30.11.22г.
89 - 8	44	дка	30	2700,00	90,00	15.09-30.11.22г.
89 - 10	18	дка	10	900,00	90,00	15.09-30.11.22г.
89 - 12	7	дка	4	360,00	90,00	15.09-30.11.22г.
90 - д	35	дка	10	900,00	90,00	15.09-30.11.22г.
593 - 9	58	дка	35	3150,00	90,00	15.09-30.11.22г.

593 - 12	53	дка	35	3150,00	90,00	15.09-30.11.22г.
	425		213	19170,00		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	213			51120,00	240,00	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Маркиране на площта						
88 - 1	4	дка	4	15,64	3,91	до 31.12.22г.
88 - 3	15	дка	15	58,66	3,91	до 31.12.22г.
88 - 4	30	дка	30	117,31	3,91	до 31.12.22г.
89 - м	35	дка	35	136,86	3,91	до 31.12.22г.
89 - 7	5	дка	5	19,55	3,91	до 31.12.22г.
89 - 8	30	дка	30	117,31	3,91	до 31.12.22г.
89 - 10	10	дка	10	39,10	3,91	до 31.12.22г.
89 - 12	4	дка	4	15,64	3,91	до 31.12.22г.
90 - д	10	дка	10	39,10	3,91	до 31.12.22г.
593 - 9	35	дка	35	136,86	3,91	до 31.12.22г.
593 - 12	35	дка	35	136,86	3,91	до 31.12.22г.
	213		213	832,91		
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
88 - 1	4	1000бр	2,66	16,77	6,29	до 31.12.22г.
88 - 3	15	1000бр	9,99	62,87	6,29	до 31.12.22г.
88 - 4	30	1000бр	19,98	125,74	6,29	до 31.12.22г.
89 - м	35	1000бр	23,31	146,70	6,29	до 31.12.22г.
89 - 7	5	1000бр	3,33	20,96	6,29	до 31.12.22г.
89 - 8	30	1000бр	19,98	125,74	6,29	до 31.12.22г.
89 - 10	10	1000бр	6,66	41,91	6,29	до 31.12.22г.
89 - 12	4	1000бр	2,66	16,77	6,29	до 31.12.22г.
90 - д	10	1000бр	6,66	41,91	6,29	до 31.12.22г.
593 - 9	35	1000бр	23,31	146,70	6,29	до 31.12.22г.
593 - 12	35	1000бр	23,31	146,70	6,29	до 31.12.22г.
	213		141,86	892,75		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
88 - 1	4	100 бр.	26,64	11,39	0,43	до 31.12.22г.
88 - 3	15	100 бр.	99,90	42,73	0,43	до 31.12.22г.
88 - 4	30	100 бр.	199,80	85,45	0,43	до 31.12.22г.
89 - м	35	100 бр.	233,10	99,70	0,43	до 31.12.22г.

89 - 7	5	100 бр.	33,30	14,24	0,43	до 31.12.22г.
89 - 8	30	100 бр.	199,80	85,45	0,43	до 31.12.22г.
89 - 10	10	100 бр.	66,60	28,48	0,43	до 31.12.22г.
89 - 12	4	100 бр.	26,64	11,39	0,43	до 31.12.22г.
90 - д	10	100 бр.	66,60	28,48	0,43	до 31.12.22г.
593 - 9	35	100 бр.	233,10	99,70	0,43	до 31.12.22г.
593 - 12	35	100 бр.	233,10	99,70	0,43	до 31.12.22г.
	213		1418,58	606,72		

Ръчно садене на шир. фиданки /цер/

88 - 1	4	100 бр.	26,64	657,59	24,68	до 31.12.22г.
88 - 3	15	100 бр.	99,90	2465,95	24,68	до 31.12.22г.
88 - 4	30	100 бр.	199,80	4931,89	24,68	до 31.12.22г.
89 - м	35	100 бр.	233,10	5753,87	24,68	до 31.12.22г.
89 - 7	5	100 бр.	33,30	821,98	24,68	до 31.12.22г.
89 - 8	30	100 бр.	199,80	4931,89	24,68	до 31.12.22г.
89 - 10	10	100 бр.	66,60	1643,96	24,68	до 31.12.22г.
89 - 12	4	100 бр.	26,64	657,59	24,68	до 31.12.22г.
90 - д	10	100 бр.	66,60	1643,96	24,68	до 31.12.22г.
593 - 9	35	100 бр.	233,10	5753,87	24,68	до 31.12.22г.
593 - 12	35	100 бр.	233,10	5753,87	24,68	до 31.12.22г.
	213		1418,58	35016,44		

Транспорт на фиданки

		км	520	1040,00		
--	--	----	-----	----------------	--	--

ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ

	213			38388,81	180,23	

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

Ръчно окопаване на едногодишни култури

Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път

88 - 1	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	до 31.06.23г.
88 - 3	15	100 лм	60,00	1030,82	17,18	до 31.06.23г.
88 - 4	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	до 31.06.23г.
89 - м	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 31.06.23г.
89 - 7	5	100 лм	20,00	343,61	17,18	до 31.06.23г.
89 - 8	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	до 31.06.23г.
89 - 10	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	до 31.06.23г.
89 - 12	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	до 31.06.23г.
90 - д	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	до 31.06.23г.

593 - 9	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 31.06.23г.
593 - 12	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 31.06.23г.
	213		852,00	14637,61		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път</u>						
88 - 1	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	до 15.07.23г.
88 - 3	15	100 лм	60,00	1030,82	17,18	до 15.07.23г.
88 - 4	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	до 15.07.23г.
89 - м	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 15.07.23г.
89 - 7	5	100 лм	20,00	343,61	17,18	до 15.07.23г.
89 - 8	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	до 15.07.23г.
89 - 10	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	до 15.07.23г.
89 - 12	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	до 15.07.23г.
90 - д	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	до 15.07.23г.
593 - 9	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 15.07.23г.
593 - 12	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	до 15.07.23г.
	213		852,00	14637,61		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - трети път</u>						
88 - 1	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	01.09- 30.11.23г.
88 - 3	15	100 лм	60,00	1030,82	17,18	01.09- 30.11.23г
88 - 4	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	01.09- 30.11.23г
89 - м	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	01.09- 30.11.23г
89 - 7	5	100 лм	20,00	343,61	17,18	01.09- 30.11.23г
89 - 8	30	100 лм	120,00	2061,63	17,18	01.09- 30.11.23г
89 - 10	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	01.09- 30.11.23г
89 - 12	4	100 лм	16,00	274,88	17,18	01.09- 30.11.23г
90 - д	10	100 лм	40,00	687,21	17,18	01.09- 30.11.23г
593 - 9	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	01.09- 30.11.23г
593 - 12	35	100 лм	140,00	2405,24	17,18	01.09- 30.11.23г
	213		852,00	14637,61		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	639			43912,82	68,72	
ОБЩО ДРЕБНОРАЗМЕРНИ КУЛТУРИ						
	1065			133421,63	125,28	
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2292						
	361	дка		230882,93		

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ПОЧВОПОДГОТОВКА - 7 бр. тежки машини (клас Т 170 – 3 бр, клас Т 130 – 4 бр), със съответния прикачен инвентар (изкоренител), 4 бр. риголвачи, 4 бр.

гребла за извършване на механизирания работа в горски територии, 2 бр. колесни трактори с мощност над 200 к.с., 2 бр. ротори за раздробяване на пъни, които да са собственост на кандидата /изпълнителя/.

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 2 бр. трактори и прикачен инвентар, 2 бр. свредла за извършване на механизирания работа за залесяване, 2бр. плугове и 2 бр. дискови брани за извършване на механизирания работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 20 (двадесет) работника на трудов договор, 20 /двадесет/ броя мотики, 20 броя мечи на Колесов и 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

-----П-----

ИНЖ. ЙОРДАНКА ДЖЕЛЕПОВА
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО”