



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО



Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект № 2492 ЖЗ в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: „Залесяване и отглеждане на дребноразмерни култури“ по проект "От Желязната завеса до Зеления пояс: Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България".

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семеннишни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	1000бр	29,73	277,03	9,32	20.02-30.03.24
121-г	12	1000бр	7,00	65,18	9,32	20.02-30.03.24
	63		36,73	342,22		
Обработка корените на семеннишни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	1000бр	36,63	341,30	9,32	20.02-30.03.24
123-а	8	1000бр	5,33	49,64	9,32	20.02-30.03.24
124-х	125	1000бр	83,25	775,67	9,32	20.02-30.03.24
	188		125,21	1166,61		
Временно съхраняване на дребноразмерни семеннишни фиданки - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	188,28	0,63	20.02-30.03.24
121-г	12	100 бр.	69,96	44,30	0,63	20.02-30.03.24
	63		367,29	232,58		
Временно съхраняване на дребноразмерни семеннишни фиданки - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	231,95	0,63	20.02-30.03.24
123-а	8	100 бр.	53,28	33,74	0,63	20.02-30.03.24
124-х	125	100 бр.	832,50	527,16	0,63	20.02-30.03.24
	188		1252,08	792,84		

Ръчно садене на шир. фиданки /пяс, лдб/- възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	10866,16	36,55	20.02-30.03.24
121-г	12	100 бр.	69,96	2556,74	36,55	20.02-30.03.24
	63		367,29	13422,91		
Ръчно садене на шир. фиданки /цр/- възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	13386,73	36,55	20.02-30.03.24
123-а	8	100 бр.	53,28	1947,16	36,55	20.02-30.03.24
124-х	125	100 бр.	832,50	30424,38	36,55	20.02-30.03.24
	188		1252,08	45758,27		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1300,00		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	63			14647,70		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	188			48367,72		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	251			63015,42	251,06	
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	100 лм	204,00	4742,63	23,25	до 30.06.24
121-г	12	100 лм	48,00	1115,91	23,25	до 30.06.24
	63		252,00	5858,55		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване с местни дъбове)</u>						
122-ц1	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	до 30.06.24
123-а	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	до 30.06.24
124-х	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	до 30.06.24
	188		752,00	17482,64		
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - първи път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	дка	38,25	306,15	8,00	15.04-30.06.2024
121-г	12	дка	9,00	72,04	8,00	15.04-30.06.2024
	63		47,25	378,19		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	100 лм	204,00	4742,63	23,25	до 15.07.24
121-г	12	100 лм	48,00	1115,91	23,25	до 15.07.24
	63		252,00	5858,55		
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - втори път (възстановяване на крайречни гори)						

121-а	51	дка	38,25	306,15	8,00	01.07-15.07.2024
121-г	12	дка	9,00	72,04	8,00	15.04-15.06.2024
	63		47,25	378,19		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - трети път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	100 лм	204,00	4742,63	23,25	01.09- 30.11.24
121-г	12	100 лм	48,00	1115,91	23,25	01.09- 30.11.24
	63		252,00	5858,55		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване с местни дъбове)						
122-цl	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	01.09- 30.11.24
123-а	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	01.09- 30.11.24
124-х	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	01.09- 30.11.24
	188		752,00	17482,64		
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия -трети път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	дка	38,25	306,15	8,00	01.09-30.11.2024
121-г	12	дка	9,00	72,04	8,00	01.09-30.11.2024
	63		47,25	378,19		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	315			18710,20		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	376			34965,29		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	691			53675,5	77,68	
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	378			33357,90		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	564			83333,01		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2492 ЖЗ	942	дка		116690,91		

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 2 бр. трактори и прикачен инвентар, 2бр. плугове и 2 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 20 (двадесет) работника на трудов договор, 20 /двадесет/ броя мотики, 20 броя меча на Колесов и 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

ИНЖ. НИКОЛА ПАВЛОВ ---П---
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО”

Изготвил:

инж. Соня Бъчварова-Каратонева – зам.-директор

.....П..... дата: 12.01.2024г.