

ДОГОВОР № РГ-03-9/08.06.2020г.

за възлагане на услугата „Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово”, съгласно техническото задание

Днес, 08.06.2020 год., в административната сграда на ТП ДГС Маджарово гр. Маджарово, ул.“Петър Ангелов“ №7А, на основание проведена процедура и заповед № РД 10-56/ 26.05.2019 г. на Директора на ДГС Маджарово се сключи настоящия договор между:

1. „ЮИДП” ДП ТП ДГС Маджарово, гр. Маджарово, ул.“Петър Ангелов“ №7А, ЕИК: 2016176540338, представлявано от инж. Антони Тодоров в качеството му на Директор на стопанството и Ана Георгиева – главен счетоводител, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ “Баена-Атанас Баев“, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. “Св. Климент Охридски” № 2А, ЕИК: 126085222, представлявано от Атанас Баев, наричано накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услугата, „Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово,, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, наричано за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на услугата съставляващи съответно Приложения към този Договор и представляващи неразделна част от него.

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

2.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение в размер на 5% от достигната цена **133,98** лева или представи банкова гаранция, в деня на сключване на настоящият договор.

2.2. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати за действително извършената, механизирана поддръжка на съществуващи и нови минерализовани ивици на територията на ТП „Държавно горско стопанство Маджарово”, съгласно техническото задание, е определена на база цената предложена в конкурса и възлиза общо на стойност **2679,69** лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки), без ДДС. Размерите на предвидените за поддържане на съществуващи минерализовани ивици по т.1.1 са приблизителни и заплащането на услугата **става за**

действително извършена работа, съгласно протокол за приемане на работата по достигнати на процедурата единични цени за дка. – 25,01 лв. (без ДДС) за поддържане съществуващи минерализовани ивици или направа на нови.

2.3. Плащането на цената се извършва по банков път .

2.4. Срокът за плащане на цената е до 10 дни след подписване на приемателно – предавателните протоколи за приемане на извършената работа.

2.5. Директора на ТП ДГС Маджарово определя комисия с представители на Възложителя и Изпълнителя, която следва да приеме извършената работа, като за направените констатации състави изричен протокол. Подписаният протокол се представя на Директорът на горското стопанство в 3 дневен срок от изготвянето му.

2.6. В случай, че извършената механизирана поддръжка на съществуващите и на новите минерализовани ивици не отговаря на предвидените в техническото задание условия и не бъде приета от комисията съгласно т.2.5., следва да се направи предписания в протокола за отстраняване на констатираните неточности.

2.7. В случаите на т.2.6. на Изпълнителят се дава възможност в срок до 15 дни да извърши необходимите предписания в протокола на комисията.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

3.1.1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

3.1.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо задание за механизирания поддръжка на съществуващи и на нови минерализовани ивици .

3.1.3. Да не възпрепятства изпълнението на договора.

3.1.4. Да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията на настоящия договор.

3.1.5. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност.

3.1.6. При констатиране на пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможни и не излизат извън рамките на договореното.

3.1.7. Откаже да приеме работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочват и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1.8. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т.3.1.7.

3.1.9. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) при неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т.ч. на Закона за горите (ЗГ) и /или свързаните подзаконови нормативни актове, Закона за

здравни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

б) форсмажорни обстоятелства по смисъла на & 1, т.23 от Допълнителната разпоредба на наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавни и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

в) при отпадане от необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

3.1.10. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В този случай страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

3.1.11. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно – приемателен протокол не по късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да има назначено лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ, протокола се подписва от него;

3.1.12. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скица на обект с нанесени граници на отделите) подотделите и свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, който са неразделна част от договора;

3.1.13. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

3.1.14. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

3.1.15. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

3.1.16. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно - приемателен протокол;

3.1.17. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания двустранен предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок от не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин уговорени в договора;

3.1.18. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на &1, т.23 от Допълнителната разпоредба на работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В този случай страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

3.2. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на дейността.

3.2.2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора.

3.2.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа.

3.2.4. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условия, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

3.2.5. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 3.1.10.

3.2.6. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа, съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба.

3.2.7. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 3.1.9. в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.8. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени във входа на изпълнение на дейността.

3.2.9. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореджения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.10. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствие при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно-приемателни протоколи.

3.2.11. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

3.2.12. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

3.2.13. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка.

3.2.14. Да не предоставя на трети лица извършеното на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

3.2.15. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на &1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в три дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

3.2.16. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в който се извършват възлаганите дейности, на основание чл.13, ал.4 от Наредбата.

3.2.17. Да спазва стриктно и други изисквания на закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

IV. СЪОБЩЕНИЯ

4.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма (чрез факс, електронна поща, препоръчана поща или в деловодството на ТП ДГС Маджарово).

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът се прекратява:

5.1.1. С изтичането на срока на договора;

5.1.2. С пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

5.1.3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

5.2. С едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

5.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

5.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

5.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

5.2.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл.18 от Наредбата;

5.2.5. В случаите по т. 3.1.9

5.3. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на наредбата, както и реституционни претенции възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

5.4.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка;

5.4.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове по договора в продължение на два поредни месеца;

5.4.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по т. 3.2.7. и 3.2.8. от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по т.3.1.11., т. 3.1.16. и 3.1.17. от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговаря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

5.6. При ликвидация на юридическото лице без правоприемство.

5.7. Когато в процеса на изпълнение на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира отклонения на изпълнението от определените в техническото задание показатели за извършване на дейността, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може:

(а) да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора показатели, или

(б) да прекрати договора и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършените дейности по възложената работа.

VI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

6.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на &1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на който неговото изпълнение е обективни невъзможно.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някой от задълженията си по договора в следните случаи:

6.2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил някой от задълженията си по т.3.1.11. и 3.1.12. - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

6.2.2. При виновно неизпълнение на задължението си по т. 3.1.16., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%.

6.2.3. При неоснователно забавяне на плащанията по т. 3.1.17., от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

6.3.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0.5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност на всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

6.3.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената сума за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

6.3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

6.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.3.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

6.3.6. За неспазване на задължението да се възстановят пътищата в такова състояние, каквото са били преди започване на дейностите по договора, както и да не се почисти обекта от технически и недървесни отпадъци, като и при претоварване на МПС и замърсяване на пътно платно от изградената републиканска пътна мрежа Изпълнителят заплаща обезщетение от 1000 лв. (хиляда лева).

6.3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.3.8. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

7.2. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори между страните и по взаимно съгласие, а когато такова липсва спорът се решава от съда.

7.3. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да бъдат правени само с допълнително писмено споразумение (анекс), подписано от страните по договора.

7.4. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на общото българското законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....П.....
(инж. Антони Тодоров)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....П.....
(Атанас Баев)

Гл.счетоводител:.....П.....
(Ана Георгиева)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Договор РГ-03-9/08.06.2020г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово, съгласно техническото задание:

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на мярка к.23: к.5 лв.	Срок
1	2	3	4	5	6	7	
ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ							
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА							
Дисковане на нови и вече съществуващи минерализовани ивици с ширина 4 метра - първи път							
89 - 1	9,20	мн	км	2,30	66,65	28,98	15.04.2020г. – 15.05.2020г.
92 - в	8,00	мн	км	2,00	57,96	28,98	
144 - 3	6,00	мн	км	1,50	43,47	28,98	
144 - 4	0,44	мн	км	0,11	3,19	28,98	
144 - 6	1,20	мн	км	0,30	8,69	28,98	
83 - и	0,90	мн	км	0,23	6,52	28,98	
83 - к	3,80	мн	км	0,95	27,53	28,98	
83 - м	2,20	мн	км	0,55	15,94	28,98	
595 - в	1,80	мн	км	0,45	13,04	28,98	
634 - б	0,70	мн	км	0,18	5,07	28,98	
634 - в	1,40	мн	км	0,35	10,14	28,98	
634 - з	1,90	мн	км	0,48	13,77	28,98	
634 - ж	2,20	мн	км	0,55	15,94	28,98	
120-д	2,80	мн	км	0,70	20,29	28,98	
603-в	2,60	мн	км	0,65	18,84	28,98	
603-г	8,10	мн	км	2,03	58,68	28,98	
603-е	4,40	мн	км	1,10	31,88	28,98	
603-з	1,20	мн	км	0,30	8,69	28,98	
603-6	0,90	мн	км	0,23	6,52	28,98	
69-п	5,40	мн	км	1,35	39,12	28,98	
69-н	5,00	мн	км	1,25	36,23	28,98	
10-в	4,00	мн	км	1,00	28,98	28,98	
10-г	5,70	мн	км	1,43	41,30	28,98	

62-ю	0,80	МН	КМ	0,20	5,80	28,98
62-б1	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
62-8	0,40	МН	КМ	0,10	2,90	28,98
123 -б	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98
123 -в	3,00	МН	КМ	0,75	21,74	28,98
123 - г	1,80	МН	КМ	0,45	13,04	28,98
123 - д	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98
123 - е	1,40	МН	КМ	0,35	10,14	28,98
598 - г	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
598 - д	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
598 - и	2,80	МН	КМ	0,70	20,29	28,98
598 - о	0,60	МН	КМ	0,15	4,35	28,98
598 - п	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
59 - з	3,70	МН	КМ	0,93	26,81	28,98
59 - г	2,00	МН	КМ	0,50	14,49	28,98
58 - а	1,00	МН	КМ	0,25	7,25	28,98
	107,14			26,79	776,23	
Дисковане на нови и вече съществуващи минерализовани ивици с ширина 4 метра - втори път						
89 - 1	9,20	МН	КМ	2,30	66,65	28,98
92 - в	8,00	МН	КМ	2,00	57,96	28,98
144 - 3	6,00	МН	КМ	1,50	43,47	28,98
144 - 4	0,44	МН	КМ	0,11	3,19	28,98
144 - 6	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98
83 - и	0,90	МН	КМ	0,23	6,52	28,98
83 - к	3,80	МН	КМ	0,95	27,53	28,98
83 - м	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98
595 - в	1,80	МН	КМ	0,45	13,04	28,98
634 - б	0,70	МН	КМ	0,18	5,07	28,98
634 - в	1,40	МН	КМ	0,35	10,14	28,98
634 - з	1,90	МН	КМ	0,48	13,77	28,98
634 - ж	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98
120-д	2,80	МН	КМ	0,70	20,29	28,98
603-в	2,60	МН	КМ	0,65	18,84	28,98
603-г	8,10	МН	КМ	2,03	58,68	28,98
603-е	4,40	МН	КМ	1,10	31,88	28,98
603-з	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98
603-6	0,90	МН	КМ	0,23	6,52	28,98
69-п	5,40	МН	КМ	1,35	39,12	28,98
69-н	5,00	МН	КМ	1,25	36,23	28,98
10-в	4,00	МН	КМ	1,00	28,98	28,98
10-г	5,70	МН	КМ	1,43	41,30	28,98
62-ю	0,80	МН	КМ	0,20	5,80	28,98
62-б1	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
62-8	0,40	МН	КМ	0,10	2,90	28,98
123 -б	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98
123 -в	3,00	МН	КМ	0,75	21,74	28,98
123 - г	1,80	МН	КМ	0,45	13,04	28,98
123 - д	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98
123 - е	1,40	МН	КМ	0,35	10,14	28,98
598 - г	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
598 - д	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98
598 - и	2,80	МН	КМ	0,70	20,29	28,98

01.06.2020г. – 30.06.2020г.

598 - о	0,60	МН	КМ	0,15	4,35	28,98	
598 - п	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98	
59 - з	3,70	МН	КМ	0,93	26,81	28,98	
59 - г	2,00	МН	КМ	0,50	14,49	28,98	
58 - а	1,00	МН	КМ	0,25	7,25	28,98	
	107,14			26,79	776,23		
Дисковане на нови и вече съществуващи минерализовани ивици с ширина 4 метра - трети път							
89 - 1	9,20	МН	КМ	2,30	66,65	28,98	
92 - в	8,00	МН	КМ	2,00	57,96	28,98	
144 - 3	6,00	МН	КМ	1,50	43,47	28,98	
144 - 4	0,44	МН	КМ	0,11	3,19	28,98	
144 - 6	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98	
83 - и	0,90	МН	КМ	0,23	6,52	28,98	
83 - к	3,80	МН	КМ	0,95	27,53	28,98	
83 - м	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98	
595 - в	1,80	МН	КМ	0,45	13,04	28,98	
634 - б	0,70	МН	КМ	0,18	5,07	28,98	
634 - в	1,40	МН	КМ	0,35	10,14	28,98	
634 - з	1,90	МН	КМ	0,48	13,77	28,98	
634 - ж	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98	
120-д	2,80	МН	КМ	0,70	20,29	28,98	
603-в	2,60	МН	КМ	0,65	18,84	28,98	
603-г	8,10	МН	КМ	2,03	58,68	28,98	
603-е	4,40	МН	КМ	1,10	31,88	28,98	
603-з	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98	
603-6	0,90	МН	КМ	0,23	6,52	28,98	
69-п	5,40	МН	КМ	1,35	39,12	28,98	
69-и	5,00	МН	КМ	1,25	36,23	28,98	
10-в	4,00	МН	КМ	1,00	28,98	28,98	
10-г	5,70	МН	КМ	1,43	41,30	28,98	
62-ю	0,80	МН	КМ	0,20	5,80	28,98	
62-б1	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98	
62-8	0,40	МН	КМ	0,10	2,90	28,98	
123 -б	1,20	МН	КМ	0,30	8,69	28,98	
123 -в	3,00	МН	КМ	0,75	21,74	28,98	
123 - г	1,80	МН	КМ	0,45	13,04	28,98	
123 - д	2,20	МН	КМ	0,55	15,94	28,98	
123 - е	1,40	МН	КМ	0,35	10,14	28,98	
598 - г	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98	
598 - д	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98	
598 - и	2,80	МН	КМ	0,70	20,29	28,98	
598 - о	0,60	МН	КМ	0,15	4,35	28,98	
598 - п	1,60	МН	КМ	0,40	11,59	28,98	
59 - з	3,70	МН	КМ	0,93	26,81	28,98	
59 - г	2,00	МН	КМ	0,50	14,49	28,98	
58 - а	1,00	МН	КМ	0,25	7,25	28,98	
	107,14			26,79	776,23		

01.09.2020г. – 30.09.2020г.

ОБЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИН. ИВИЦИ					2328,69		
ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ТЕХНИКАТА ИЛИ ДВИЖЕНИЕТО Й НА СОБСТВЕН ХОД					351,00		
ОБЩО МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА							
	107,14			80,36	2679,69		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....П.....
(инж. Антони Тодоров)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....П.....
(Атанас Баев)

Гл.счетоводител:.....П.....
(Ана Георгиева)