

ДОГОВОР № РГ-03-3/21.02.2024г.
З А О Б Е К Т № 2492 ЖЗ

Днес, 21.02.2024 г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр.Маджарово, ул. "Петър Ангелов,, №7а, представлявано от инж. Йорданка Желепова в качеството и на Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. "Баена" ЕООД, с ЕИК: 207203674, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Васил Левски“ № 46, представлявано от Николай Атанасов Баев, в качеството на управител, с ЕГН: 7310229066, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG207203674, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-26/30.01.2024г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез открит конкурс, с посочения в заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки“ за Обект № 2492 ЖЗ, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1.2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	1000бр	29,73	276,48	9,30	20.02-30.03.24
121-г	12	1000бр	7,00	65,05	9,30	20.02-30.03.24
	63		36,73	341,53		
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	1000бр	36,63	340,61	9,30	20.02-30.03.24
123-а	8	1000бр	5,33	49,54	9,30	20.02-30.03.24
124-х	125	1000бр	83,25	774,12	9,30	20.02-30.03.24
	188		125,21	1164,27		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	188,28	0,63	20.02-30.03.24

121-г	12	100 бр.	69,96	44,30	0,63	20.02-30.03.24
	63		367,29	232,58		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенни фиданки - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	231,95	0,63	20.02-30.03.24
123-а	8	100 бр.	53,28	33,74	0,63	20.02-30.03.24
124-х	125	100 бр.	832,50	527,16	0,63	20.02-30.03.24
	188		1252,08	792,84		
Ръчно садене на шир. фиданки /пяс, лдб/- възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	10437,92	35,11	20.02-30.03.24
121-г	12	100 бр.	69,96	2455,98	35,11	20.02-30.03.24
	63		367,29	12893,90		
Ръчно садене на шир. фиданки /цр/- възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	12859,15	35,11	20.02-30.03.24
123-а	8	100 бр.	53,28	1870,42	35,11	20.02-30.03.24
124-х	125	100 бр.	832,50	29225,35	35,11	20.02-30.03.24
	188		1252,08	43954,92		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1300,00		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	63			14118,01		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	188			46562,04		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	251			60680,05		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	100 лм	204,00	4742,63	23,25	до 30.06.24
121-г	12	100 лм	48,00	1115,91	23,25	до 30.06.24
	63		252,00	5858,55		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване с местни дъбове)</u>						
122-ц1	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	до 30.06.24
123-а	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	до 30.06.24
124-х	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	до 30.06.24
	188		752,00	17482,64		
<u>Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - първи път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	дка	38,25	305,71	7,99	15.04-30.06.2024
121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	15.04-30.06.2024
	63		47,25	377,65		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	100 лм	204,00	4521,10	22,16	до 15.07.24
121-г	12	100 лм	48,00	1063,79	22,16	до 15.07.24
	63		252,00	5584,89		
<u>Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - втори път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-а	51	дка	38,25	305,71	7,99	01.07-15.07.2024

121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	15.04-15.06.2024
	63		47,25	377,65		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - трети път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	100 лм	204,00	4521,10	22,16	01.09- 30.11.24
121-г	12	100 лм	48,00	1063,79	22,16	01.09- 30.11.24
	63		252,00	5584,89		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване с местни дъбове)						
122-ц1	55	100 лм	220,00	4875,69	22,16	01.09- 30.11.24
123-а	8	100 лм	32,00	709,19	22,16	01.09- 30.11.24
124-х	125	100 лм	500,00	11081,12	22,16	01.09- 30.11.24
	188		752,00	16666,01		
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия -трети път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	дка	38,25	305,71	7,99	01.09-30.11.2024
121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	01.09-30.11.2024
	63		47,25	377,65		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	378			18161,30		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	376			34148,65		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	754			52309,95	69,38	
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	441			32279,31		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	564			80710,69		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2492 ЖЗ	1005	дка		112990,00	112,43	

Окончателният срок на договора е **30.11.2024г.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност.

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Калинка Георгиева-Баева, удостоверение № 15233/27.11.2023г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се.....	по договор№...../.....г.
/вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....	удостоверение№...../.....г.
/в случаите, в които се изисква/	
Регистриран лесовъд.....	удостоверение№...../.....г.
Тел.....	/в случаите, в които се изисква/
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена **5649,50 лева** или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящия договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на **112 990,00 лв.** без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.3. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща.**

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.;

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **3 в срок до 30.11.2024 год.**

6.2.2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс

6.2.3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

6.2.4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

6.2.5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

6.3. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

6.4. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.6.2.2., т.6.2.3., т.6.2.4. и т.6.2.5. от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

6.6. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI., т.6.2.2, т.6.2.3, и т.6.2.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на 5649,50 лв за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Йорданка Джелепова/

УПРАВИТЕЛ: ---П---
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ---П---
/Ана Георгиева/

СК/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО



Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Към Договор № РГ-03-3/21.02.2024г. за обект № 2492 ЖЗ в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: „Залесяване и отглеждане на дребноразмерни култури“ по проект "От Желязната завеса до Зеления пояс: Възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България".

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	1000бр	29,73	276,48	9,30	20.02-30.03.24
121-г	12	1000бр	7,00	65,05	9,30	20.02-30.03.24
	63		36,73	341,53		
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	1000бр	36,63	340,61	9,30	20.02-30.03.24
123-а	8	1000бр	5,33	49,54	9,30	20.02-30.03.24
124-х	125	1000бр	83,25	774,12	9,30	20.02-30.03.24
	188		125,21	1164,27		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки - възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	188,28	0,63	20.02-30.03.24
121-г	12	100 бр.	69,96	44,30	0,63	20.02-30.03.24
	63		367,29	232,58		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки - възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	231,95	0,63	20.02-30.03.24
123-а	8	100 бр.	53,28	33,74	0,63	20.02-30.03.24
124-х	125	100 бр.	832,50	527,16	0,63	20.02-30.03.24
	188		1252,08	792,84		
Ръчно садене на шир. фиданки /пяс, лдб/- възстановяване на крайречни гори						
121-а	51	100 бр.	297,33	10437,92	35,11	20.02-30.03.24
121-г	12	100 бр.	69,96	2455,98	35,11	20.02-30.03.24
	63		367,29	12893,90		

Ръчно садене на шир. фиданки /цр/- възстановяване с местни дъбове						
122-ц1	55	100 бр.	366,30	12859,15	35,11	20.02-30.03.24
123-a	8	100 бр.	53,28	1870,42	35,11	20.02-30.03.24
124-x	125	100 бр.	832,50	29225,35	35,11	20.02-30.03.24
	188		1252,08	43954,92		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1300,00		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	63			14118,01		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	188			46562,04		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	251			60680,05		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-a	51	100 лм	204,00	4742,63	23,25	до 30.06.24
121-г	12	100 лм	48,00	1115,91	23,25	до 30.06.24
	63		252,00	5858,55		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път (възстановяване с местни дъбове)</u>						
122-ц1	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	до 30.06.24
123-a	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	до 30.06.24
124-x	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	до 30.06.24
	188		752,00	17482,64		
<u>Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - първи път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-a	51	дка	38,25	305,71	7,99	15.04-30.06.2024
121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	15.04-30.06.2024
	63		47,25	377,65		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-a	51	100 лм	204,00	4521,10	22,16	до 15.07.24
121-г	12	100 лм	48,00	1063,79	22,16	до 15.07.24
	63		252,00	5584,89		
<u>Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия - втори път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-a	51	дка	38,25	305,71	7,99	01.07-15.07.2024
121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	15.04-15.06.2024
	63		47,25	377,65		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - трети път (възстановяване на крайречни гори)</u>						
121-a	51	100 лм	204,00	4521,10	22,16	01.09- 30.11.24
121-г	12	100 лм	48,00	1063,79	22,16	01.09- 30.11.24
	63		252,00	5584,89		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване с местни дъбове)</u>						
122-ц1	55	100 лм	220,00	4875,69	22,16	01.09- 30.11.24
123-a	8	100 лм	32,00	709,19	22,16	01.09- 30.11.24
124-x	125	100 лм	500,00	11081,12	22,16	01.09- 30.11.24
	188		752,00	16666,01		

Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дисковане междуредия -трети път (възстановяване на крайречни гори)						
121-а	51	дка	38,25	305,71	7,99	01.09-30.11.2024
121-г	12	дка	9,00	71,93	7,99	01.09-30.11.2024
	63		47,25	377,65		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	378			18161,30		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	376			34148,65		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	754			52309,95	69,38	
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ						
	441			32279,31		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С МЕСТНИ ДЪБОВЕ						
	564			80710,69		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2492 ЖЗ	1005	дка		112990,00	112,43	

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 2 бр. трактори и прикачен инвентар, 2бр. плугове и 2 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 20 (двадесет) работника на трудов договор, 20 /двадесет/ броя мотики, 20 броя меча на Колесов и 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

ДИРЕКТОР: --П--
/инж. Йорданка Джелепова/

УПРАВИТЕЛ: ---П---
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ---П---
/Ана Георгиева/

СК/