

**ДОГОВОР № РГ-03-05/11.03.2024г.
ЗА ОБЕКТ № 2491**

Днес, 11.03.2024 г., в гр. Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП Държавно горско стопанство Маджарово със адрес: гр.Маджарово, ул. "Петър Ангелов,, №7а, представлявано от инж. Йорданка Желепова в качеството и на Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, ЕИК: 2016176540338, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. "Баена" ЕООД, с ЕИК: 207203674, със седалище и адрес на управление: гр. Тополовград, ул. „Васил Левски“ № 46, представлявано от Николай Атанасов Баев, в качеството на управител, с ЕГН: 7310229066, с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG207203674, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание влязла в сила Заповед № РД-10-54/26.02.2024г. на директора на ТП ДГС Маджарово на ЮИДП, за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, чрез открит конкурс, с посочения в заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни услугата: „Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ за Обект № 2491, на територията на ТП ДГС Маджарово.

1.2. Сроковете на договора за изпълнение на отделните видове дейности, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в съответствие с техническото задание и приложените спецификации към процедурата, както следва:

Отдел, подраздел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
ТРУД						
Пренасяне на едроразмерни фиданки до 50м.						
	170,6	1000бр.	10,75	487,86	45,39	до 31.12.2024г.
Съхраняване на едроразмерни фиданки						
	170,6	100бр.	107,48	755,34	7,03	до 31.12.2024г.
ОБЩО ТРУД				1243,20		

РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - в1	4,9	бр.	308,70	449,16	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ф	13	бр.	819,00	1191,65	1,46	до 31.12.2024г.
121 - х	29	бр.	1827,00	2658,29	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ю	11,5	бр.	724,50	1054,15	1,46	до 31.12.2024г.
	58,4		3679,2	5353,24		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - в1	4,9	10 бр.	30,87	820,74	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ф	13	10 бр.	81,90	2177,46	26,59	до 31.12.2024г.
121 - х	29	10 бр.	182,70	4857,42	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ю	11,5	10 бр.	72,45	1926,22	26,59	до 31.12.2024г.
	58,4		367,92	9781,83		
РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ТРИГОДИШНИ						
121 - е	8,8	бр.	554,40	806,65	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ж	8,3	бр.	522,90	760,82	1,46	до 31.12.2024г.
121 - к	10,8	бр.	680,40	989,98	1,46	до 31.12.2024г.
121 - м	5,7	бр.	359,10	522,49	1,46	до 31.12.2024г.
148 - з	17,3	бр.	1089,90	2905,78	1,46	до 31.12.2024г.
121 - г	2,6	бр.	163,80	238,33	1,46	до 31.12.2024г.
	53,5		3370,5	6224,05		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ТРИГОДИШНИ						
121 - е	8,8	10.бр.	55,44	1473,97	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ж	8,3	10.бр.	52,29	1390,23	26,59	до 31.12.2024г.
121 - к	10,8	10.бр.	68,04	1808,97	26,59	до 31.12.2024г.
121 - м	5,7	10.бр.	35,91	954,73	26,59	до 31.12.2024г.
148 - з	17,3	10.бр.	108,99	5309,66	26,59	до 31.12.2024г.
121 - г	2,6	10.бр.	16,38	435,49	26,59	до 31.12.2024г.
	53,5		337,05	11373,06		
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ЧЕТИРИГОДИШНИ						
623 - 1	0,5	бр.	31,50	45,83	1,46	до 31.12.2024
615 - 6	2,3	бр.	144,90	210,83	1,46	до 31.12.2024
161-10	0,6	бр.	37,80	55,00	1,46	до 31.12.2024
620 - л	2,9	бр.	182,70	265,83	1,46	до 31.12.2024
620 - м	0,4	бр.	25,20	36,67	1,46	до 31.12.2024
623 - б	0,6	бр.	37,80	55,00	1,46	до 31.12.2024
161 - 9	1,1	бр.	69,30	100,83	1,46	до 31.12.2024
111 - 3	3,7	бр.	233,10	339,16	1,46	до 31.12.2024

111 - 4	29,6	бр.	1864,80	2713,28	1,46	до 31.12.2024
121 - г	2,6	бр.	163,80	238,33	1,46	до 31.12.2024
	44,3		2790,9	4060,76		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ЧЕТИРИГОДИШНИ						
623 - 1	0,5	10.бр.	3,15	83,75	26,59	до 31.12.2024
615 - 6	2,3	10.бр.	14,49	385,24	26,59	до 31.12.2024
161-10	0,6	10.бр.	3,78	100,50	26,59	до 31.12.2024
620 - л	2,9	10.бр.	18,27	485,74	26,59	до 31.12.2024
620 - м	0,4	10.бр.	2,52	67,00	26,59	до 31.12.2024
623 - б	0,6	10.бр.	3,78	100,50	26,59	до 31.12.2024
161 - 9	1,1	10.бр.	6,93	184,25	26,59	до 31.12.2024
111 - 3	3,7	10.бр.	23,31	619,74	26,59	до 31.12.2024
111 - 4	29,6	10.бр.	186,48	4957,92	26,59	до 31.12.2024
121 - г	2,6	10.бр.	16,38	435,49	26,59	до 31.12.2024
	44,3		279,09	7420,12		
Транспорт на фиданки						
		км	250	550,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
	170,6			46006,26	269,67	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
2 годишни						
121 - в1	13	10бр.	81,90	756,68	9,24	до 31.03.2024
121 - ф	20	10бр.	126,00	1164,13	9,24	до 31.03.2024
121 - х	48	10бр.	302,40	2793,91	9,24	до 31.03.2024
121 - ю	17	10бр.	107,10	989,51	9,24	до 31.03.2024
	98		617,40	5704,23		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - в1	13	дка	23,40	285,25	12,19	15.04-15.06.2024
121 - ф	20	дка	36,00	438,84	12,19	15.04-15.06.2024
121 - х	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.04-15.06.2024
121 - ю	17	дка	30,60	373,01	12,19	15.04-15.06.2024
	98		176,40	2150,32		
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване -втори път						
121 - в1	13	дка	23,40	285,25	12,19	15.06-31.07.2024
121 - ф	20	дка	36,00	438,84	12,19	15.06-31.07.2024
121 - х	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.06-31.07.2024

121 - ю	17	дка	30,60	373,01	12,19	15.06-31.07.2024
	98		176,40	2150,32		
Поливане на двегодишни топовови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - в1	13	10бр	81,90	765,06	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - ф	20	10бр	126,00	1177,01	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - х	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - ю	17	10бр	107,10	1000,46	9,34	01.07.-31.07.2024
	98		617,40	5767,34		
ОБЩО ДВЕГОДИШНИ						
	392			15772,20		
КАСТРЕНЕ ТОПОВОВИ Ф-КИ						
3 годишни						
121 - е	35	10бр.	220,50	2037,22	9,24	до 31.03.2024г.
121 - ж	34	10бр.	214,20	1979,02	9,24	до 31.03.2024г.
121 - к	48	10бр.	302,40	2793,91	9,24	до 31.03.2024г.
121 - м	23	10бр.	144,90	1338,75	9,24	до 31.03.2024г.
148 - з	49	10бр.	308,70	2852,11	9,24	до 31.03.2024г.
121 - г	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2024г.
	196		1234,80	11408,46		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на тригодишни топовови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
121 - е	35	дка	63,00	767,97	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - ж	34	дка	61,20	746,03	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - к	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - м	23	дка	41,40	504,67	12,19	15.04-15.06.2024г.
148 - з	49	дка	88,20	1075,16	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - г	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.04-15.06.2024г.
	196		352,80	4300,63		
Поливане на тригодишни топовови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - е	35	10бр	220,50	2059,76	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - ж	34	10бр	214,20	2000,91	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - к	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - м	23	10бр	144,90	1353,56	9,34	01.07-31.07.2024г.
148 - з	49	10бр	308,70	2883,67	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - г	7	10бр	44,10	411,95	9,34	01.07-31.07.2024г.

	196		1234,80	11534,68		
ОБЩО ТРИГОДИШНИ						
	588			27243,77		
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
4 годишни						
623 - 1	1	10бр.	6,30	58,21	9,24	до 31.03.2024г.
623 - 10	30	10бр.	189,00	1746,19	9,24	до 31.03.2024г.
615 - 6	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2024г.
161-10	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2024г.
620 - л	11	10бр.	69,30	640,27	9,24	до 31.03.2024г.
620 - м	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2024г.
623 - б	3	10бр.	18,90	174,62	9,24	до 31.03.2024г.
161 - 9	4	10бр.	25,20	232,83	9,24	до 31.03.2024г.
111 - 3	10	10бр.	63,00	582,06	9,24	до 31.03.2024г.
111 - 4	43	10бр.	270,90	2502,88	9,24	до 31.03.2024г.
121 - г	21	10бр.	132,30	1222,33	9,24	до 31.03.2024г.
	134		844,20	7799,66		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на четиригодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
623 - 1	1	дка	1,80	21,94	12,19	15.04-15.06.2024г.
623 - 10	30	дка	54,00	658,26	12,19	15.04-15.06.2024г.
615 - 6	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.04-15.06.2024г.
161-10	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.04-15.06.2024г.
620 - л	11	дка	19,80	241,36	12,19	15.04-15.06.2024г.
620 - м	2	дка	3,60	43,88	12,19	15.04-15.06.2024г.
623 - б	3	дка	5,40	65,83	12,19	15.04-15.06.2024г.
161 - 9	4	дка	7,20	87,77	12,19	15.04-15.06.2024г.
111 - 3	10	дка	18,00	219,42	12,19	15.04-15.06.2024г.
111 - 4	43	дка	77,40	943,51	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - г	21	дка	37,80	460,78	12,19	15.04-15.06.2024г.
	134		241,20	2940,23		
ОБЩО ЧЕТИРИГОДИШНИ						
	268			10739,89		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ 2024г						
	1248,0			53755,85		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
	1418,6			99762,11		

Отдел, подотдел или кад. номер	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
II. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОПЪЛВАНЕ - 2 годишни култури						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
88-1	1,70	1000бр	1,13	10,31	9,11	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	1000бр	2,73	24,88	9,11	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	1000бр	3,86	35,19	9,11	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	1000бр	14,65	133,48	9,11	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	1000бр	1,00	9,10	9,11	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	1000бр	0,40	3,64	9,11	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	1000бр	0,53	4,85	9,11	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	1000бр	5,33	48,54	9,11	до 31.12.2024г.
	44,5		29,64	270,00		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
88-1	1,70	100бр	11,32	6,74	0,59	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	100бр	27,31	16,24	0,59	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	100бр	38,63	22,94	0,59	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	100бр	146,52	87,03	0,59	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	100бр	9,99	5,93	0,59	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	100бр	4,00	2,37	0,59	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	100бр	5,33	3,16	0,59	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	100бр	53,28	31,65	0,59	до 31.12.2024г.
	44,5		296,37	176,07		
Ръчно садене на шир. фиданки в цепнатини						
88-1	1,70	100бр	11,32	366,16	32,34	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	100бр	27,31	883,10	32,34	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	100бр	38,63	1249,26	32,34	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	100бр	146,52	4738,58	32,34	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	100бр	9,99	323,08	32,34	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	100бр	4,00	129,23	32,34	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	100бр	5,33	172,31	32,34	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	100бр	53,28	1723,12	32,34	до 31.12.2024г.
	44,5		296,37	9584,85		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1144,00		

ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ДВЕГОДИШНИ						
	44,5			11174,92		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване с местни дъбове)						
122-ц1	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	до 15.07.2024г.
123-а	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	до 15.07.2024г.
124-х	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	до 15.07.2024г.
	188		752,00	17482,64		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЕДНОГОДИШНИ						
	188			17482,64		
Ръчно окопаване на двегодишни култури						
Ръчно окопаване на двегодишни култури - първи път						
88-1	5,5	100 лм	22,00	526,87	23,95	01.04.-30.06.24
88-3	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
88-4	20	100 лм	80,00	1915,90	23,95	01.04.-30.06.24
89-м	45	100 лм	180,00	4310,77	23,95	01.04.-30.06.24
89-7	3,5	100 лм	14,00	335,28	23,95	01.04.-30.06.24
89-8	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.04.-30.06.24
89-10	10	100 лм	40,00	957,95	23,95	01.04.-30.06.24
89-12	4	100 лм	16,00	383,18	23,95	01.04.-30.06.24
90-д	3	100 лм	12,00	287,38	23,95	01.04.-30.06.24
593-9	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.04.-30.06.24
593-12	47	100 лм	188,00	4502,36	23,95	01.04.-30.06.24
109-3	50	100 лм	200,00	4789,75	23,95	01.04.-30.06.24
109-4	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
119-1	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
	293		1172,00	28067,93		
Ръчно окопаване на двегодишни култури - втори път						
88-1	5,5	100 лм	22,00	526,87	23,95	01.09- 30.11.24
88-3	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
88-4	20	100 лм	80,00	1915,90	23,95	01.09- 30.11.24
89-м	45	100 лм	180,00	4310,77	23,95	01.09- 30.11.24
89-7	3,5	100 лм	14,00	335,28	23,95	01.09- 30.11.24
89-8	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.09- 30.11.24
89-10	10	100 лм	40,00	957,95	23,95	01.09- 30.11.24
89-12	4	100 лм	16,00	383,18	23,95	01.09- 30.11.24
90-д	3	100 лм	12,00	287,38	23,95	01.09- 30.11.24
593-9	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.09- 30.11.24
593-12	47	100 лм	188,00	4502,36	23,95	01.09- 30.11.24
109-3	50	100 лм	200,00	4789,75	23,95	01.09- 30.11.24
109-4	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
119-1	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
	293		1172,00	28067,93		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ДВЕГОДИШНИ						

	586			56135,86		
Ръчно окопаване на петгодишни култури						
Ръчно окопаване на петгодишни култури - първи път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	6382,83	19,95	01.04.-30.06.24
92 - в	109	100 лм	436,00	8696,61	19,95	01.04.-30.06.24
144 - 3	78	100 лм	312,00	6223,26	19,95	01.04.-30.06.24
	267		1068,00	21302,71		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ПЕТГОДИШНИ						
	267			21302,71		
ОБЩО ЕДНО, ДВЕ И ПЕТ ГОДИШНИ КУЛТУРИ						
	1041			94921,21		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1085,5	дка		106096,13		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2491						
	2504,1	дка		205858,25		

Окончателният срок на договора е **31.12.2024г.**

I I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа, посочена в т. 1.1. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол в края на всеки месец, а плащането за приетата работа се извършва в едномесечен срок.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на постоянен контрол по изпълнение на възложената работа;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретно извършената работа, след подписване на протокола по т.2.1.

I I I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената дейност качествено, съгласно нормативните изисквания, в съответствие със ЗГ и другите нормативни актове, касаещи комплекса от дейности, предмет на процедурата за възлагане чрез открит конкурс, а именно: спецификация, технологичен план за залесяване на обекта, скици на отделите по ГСП, където ще се извършва дейността, предмет на договора, като за целта подписва протокол за приемане на извършената работа за съответния вид дейност;

3.2. Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на Калинка Георгиева-Баева, удостоверение № 15233/27.11.2023г., регистриран да упражнява частна лесовъдска практика за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ, при приемане на работата по Раздел I и при съставянето на двустранния предавателно-приемателен протокол за извършената работа.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава процента на прихващане на едногодишните горски култури да бъде не по-малко от 80 %.

3.4. На основание двустранно подписаният протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура за плащане на действително извършената работа за отделните дейности, предмет на договора;

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП ДГС Маджарово, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да постави информационна табела с размери минимум 60/40 см, която да съдържа следните реквизити:

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	
НА ОБЕКТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ	
ДГС/ДЛС/УОГС/Община.....	
Отдел,подотдел.....,Обект №.....	
Извършва се..... по договор№...../.....г.	
/вид дейност/	
Изпълнител/Подизпълнител:.....,удостоверение№...../.....г.	
/в случаите,в които се изисква/	
Регистриран лесовъд..... удостоверение№...../.....г.	
Тел..... /в случаите,в които се изисква/	
Срок за извършване на дейността.....г.	

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Изпълнителят заплаща гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигната цена **10292,91** лева или представя банкова гаранция, в деня на сключване на настоящият договор.

4.2. Цената на извършената дейност се определя на **205858,25** лв. без ДДС, на основание достигнатата при откритият конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Плащанията се извършват, съгласно т.2.1. и 2.3. от настоящия договор.

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

5.1. За допуснати нарушения и виновно неизпълнение на възложените дейности, предмет на договора, се съставя двустранно подписан констативен протокол, като

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола срок, да отстрани допуснатите нарушения;

5.2. За неизпълнение на възложеното, което е отразено в констативния протокол по т.5.1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността само на реално извършените дейности, като удържа от същата неустойка в размер на **50 %**

При неизпълнение на работата, отразена в констативния протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя нов срок, който ако не бъде спазен се дължи същата неустойка в размер на 50 %, за констатираната част от работата в протокола

5.3. При неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол само за реално извършените дейности;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

5.5. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на т.3.3. от Раздел III, гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора **не се връща**.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договора се прекратява с изтичане срока по Раздел I, т.1.2.

6.2. Договорът се прекратява с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи неустойки за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията не се възстановява, когато:

6.2.1. В случай на пълно неизпълнение на възложената работа по договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел I, т.1.2. **3 в срок до 31.12.2024 год.**

6.2.2. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Възложителя, посочени в условията и при провеждане на процедурата на възлагане чрез открит конкурс.

6.2.3. По време на изпълнение на договора, бъде установено, че във връзка с възлагането на дейностите, Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание при участие в процедурата по съответния образец.

6.2.4. В случай, че в процесът на изпълнение на договора, са установени от възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност.

6.2.5. По време на изпълнение на договора се установи, че дейността се извършва от подизпълнители.

6.2.6. Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика;

6.2.7. Когато в процеса на изпълнение на договора, възложителят констатира отклонение на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

6.3. Да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

6.4. Да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

В случаите по т.6.2.2., т.6.2.3., т.6.2.4. и т.6.2.5. от Раздел VI, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

6.5. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3 – дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.8, неустойка не се дължи.

6.6. В случаите на прекратяване на договора, при условията на Раздел VI, т.6.2.2, т.6.2.3, и т.6.2.4, гаранцията за изпълнение не се връща.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

7.2. За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;

7.3. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;

7.4. Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;

7.5. Неразделна част от договора: удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в

сила акт на компетентен орган, документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца, декларация, че няма парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган, платежно нареждане за внесена парична гаранция в размер на **10292,91** лв за изпълнение на договора.

Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ДИРЕКТОР: ---П---
/инж. Йорданка Желепова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ: ---П---
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ---П---
/Ана Георгиева/

СК/



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО



Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Към Договор № РД-03-05/11.03.2024г. за обект № 2491 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: попълване и отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
ТРУД						
Пренасяне на едроразмерни фиданки до 50м.						
	170,6	1000бр.	10,75	487,86	45,39	до 31.12.2024г.
Съхраняване на едроразмерни фиданки						
	170,6	100бр.	107,48	755,34	7,03	до 31.12.2024г.
ОБЩО ТРУД				1243,20		
РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - в1	4,9	бр.	308,70	449,16	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ф	13	бр.	819,00	1191,65	1,46	до 31.12.2024г.
121 - х	29	бр.	1827,00	2658,29	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ю	11,5	бр.	724,50	1054,15	1,46	до 31.12.2024г.
	58,4		3679,2	5353,24		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ДВЕГОДИШНИ						
121 - в1	4,9	10 бр.	30,87	820,74	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ф	13	10 бр.	81,90	2177,46	26,59	до 31.12.2024г.
121 - х	29	10 бр.	182,70	4857,42	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ю	11,5	10 бр.	72,45	1926,22	26,59	до 31.12.2024г.
	58,4		367,92	9781,83		

РАБОТА С МАШИНИ						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ТРИГОДИШНИ						
121 - е	8,8	бр.	554,40	806,65	1,46	до 31.12.2024г.
121 - ж	8,3	бр.	522,90	760,82	1,46	до 31.12.2024г.
121 - к	10,8	бр.	680,40	989,98	1,46	до 31.12.2024г.
121 - м	5,7	бр.	359,10	522,49	1,46	до 31.12.2024г.
148 - з	17,3	бр.	1089,90	2905,78	1,46	до 31.12.2024г.
121 - г	2,6	бр.	163,80	238,33	1,46	до 31.12.2024г.
	53,5		3370,5	6224,05		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ТРИГОДИШНИ						
121 - е	8,8	10.бр.	55,44	1473,97	26,59	до 31.12.2024г.
121 - ж	8,3	10.бр.	52,29	1390,23	26,59	до 31.12.2024г.
121 - к	10,8	10.бр.	68,04	1808,97	26,59	до 31.12.2024г.
121 - м	5,7	10.бр.	35,91	954,73	26,59	до 31.12.2024г.
148 - з	17,3	10.бр.	108,99	5309,66	26,59	до 31.12.2024г.
121 - г	2,6	10.бр.	16,38	435,49	26,59	до 31.12.2024г.
	53,5		337,05	11373,06		
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
ЧЕТИРИГОДИШНИ						
623 - 1	0,5	бр.	31,50	45,83	1,46	до 31.12.2024
615 - 6	2,3	бр.	144,90	210,83	1,46	до 31.12.2024
161-10	0,6	бр.	37,80	55,00	1,46	до 31.12.2024
620 - л	2,9	бр.	182,70	265,83	1,46	до 31.12.2024
620 - м	0,4	бр.	25,20	36,67	1,46	до 31.12.2024
623 - б	0,6	бр.	37,80	55,00	1,46	до 31.12.2024
161 - 9	1,1	бр.	69,30	100,83	1,46	до 31.12.2024
111 - 3	3,7	бр.	233,10	339,16	1,46	до 31.12.2024
111 - 4	29,6	бр.	1864,80	2713,28	1,46	до 31.12.2024
121 - г	2,6	бр.	163,80	238,33	1,46	до 31.12.2024
	44,3		2790,9	4060,76		
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с размер 80/80/80						
ЧЕТИРИГОДИШНИ						
623 - 1	0,5	10.бр.	3,15	83,75	26,59	до 31.12.2024
615 - 6	2,3	10.бр.	14,49	385,24	26,59	до 31.12.2024
161-10	0,6	10.бр.	3,78	100,50	26,59	до 31.12.2024
620 - л	2,9	10.бр.	18,27	485,74	26,59	до 31.12.2024
620 - м	0,4	10.бр.	2,52	67,00	26,59	до 31.12.2024
623 - б	0,6	10.бр.	3,78	100,50	26,59	до 31.12.2024
161 - 9	1,1	10.бр.	6,93	184,25	26,59	до 31.12.2024
111 - 3	3,7	10.бр.	23,31	619,74	26,59	до 31.12.2024
111 - 4	29,6	10.бр.	186,48	4957,92	26,59	до 31.12.2024
121 - г	2,6	10.бр.	16,38	435,49	26,59	до 31.12.2024

	44,3		279,09	7420,12		
Транспорт на фиданки						
		км	250	550,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
	170,6			46006,26	269,67	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						
2 годишни						
121 - вl	13	10бр.	81,90	756,68	9,24	до 31.03.2024
121 - ф	20	10бр.	126,00	1164,13	9,24	до 31.03.2024
121 - х	48	10бр.	302,40	2793,91	9,24	до 31.03.2024
121 - ю	17	10бр.	107,10	989,51	9,24	до 31.03.2024
	98		617,40	5704,23		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - вl	13	дка	23,40	285,25	12,19	15.04-15.06.2024
121 - ф	20	дка	36,00	438,84	12,19	15.04-15.06.2024
121 - х	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.04-15.06.2024
121 - ю	17	дка	30,60	373,01	12,19	15.04-15.06.2024
	98		176,40	2150,32		
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121 - вl	13	дка	23,40	285,25	12,19	15.06-31.07.2024
121 - ф	20	дка	36,00	438,84	12,19	15.06-31.07.2024
121 - х	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.06-31.07.2024
121 - ю	17	дка	30,60	373,01	12,19	15.06-31.07.2024
	98		176,40	2150,32		
Поливане на двегодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - вl	13	10бр	81,90	765,06	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - ф	20	10бр	126,00	1177,01	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - х	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.07.-31.07.2024
121 - ю	17	10бр	107,10	1000,46	9,34	01.07.-31.07.2024
	98		617,40	5767,34		
ОБЩО ДВЕГОДИШНИ						
	392			15772,20		
КАСТРЕНЕ ТОПОЛОВИ Ф-КИ						

3 годишни						
121 - е	35	10бр.	220,50	2037,22	9,24	до 31.03.2024г.
121 - ж	34	10бр.	214,20	1979,02	9,24	до 31.03.2024г.
121 - к	48	10бр.	302,40	2793,91	9,24	до 31.03.2024г.
121 - м	23	10бр.	144,90	1338,75	9,24	до 31.03.2024г.
148 - з	49	10бр.	308,70	2852,11	9,24	до 31.03.2024г.
121 - г	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2024г.
	196		1234,80	11408,46		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на тригодишни топови култури - дискуване междуредия с кръстосване - първи път						
121 - е	35	дка	63,00	767,97	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - ж	34	дка	61,20	746,03	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - к	48	дка	86,40	1053,22	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - м	23	дка	41,40	504,67	12,19	15.04-15.06.2024г.
148 - з	49	дка	88,20	1075,16	12,19	15.04-15.06.2024г.
121 - г	7	дка	12,60	153,59	12,19	15.04-15.06.2024г.
	196		352,80	4300,63		
Поливане на тригодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - е	35	10бр	220,50	2059,76	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - ж	34	10бр	214,20	2000,91	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - к	48	10бр	302,40	2824,82	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - м	23	10бр	144,90	1353,56	9,34	01.07-31.07.2024г.
148 - з	49	10бр	308,70	2883,67	9,34	01.07-31.07.2024г.
121 - г	7	10бр	44,10	411,95	9,34	01.07-31.07.2024г.
	196		1234,80	11534,68		
ОБЩО ТРИГОДИШНИ						
	588			27243,77		
КАСТРЕНЕ ТОПОВИ Ф-КИ						
4 годишни						
623 - 1	1	10бр.	6,30	58,21	9,24	до 31.03.2024г.
623 - 10	30	10бр.	189,00	1746,19	9,24	до 31.03.2024г.
615 - 6	7	10бр.	44,10	407,44	9,24	до 31.03.2024г.
161-10	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2024г.
620 - л	11	10бр.	69,30	640,27	9,24	до 31.03.2024г.
620 - м	2	10бр.	12,60	116,41	9,24	до 31.03.2024г.
623 - б	3	10бр.	18,90	174,62	9,24	до 31.03.2024г.
161 - 9	4	10бр.	25,20	232,83	9,24	до 31.03.2024г.

Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
88-1	1,70	1000бр	1,13	10,31	9,11	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	1000бр	2,73	24,88	9,11	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	1000бр	3,86	35,19	9,11	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	1000бр	14,65	133,48	9,11	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	1000бр	1,00	9,10	9,11	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	1000бр	0,40	3,64	9,11	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	1000бр	0,53	4,85	9,11	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	1000бр	5,33	48,54	9,11	до 31.12.2024г.
	44,5		29,64	270,00		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
88-1	1,70	100бр	11,32	6,74	0,59	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	100бр	27,31	16,24	0,59	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	100бр	38,63	22,94	0,59	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	100бр	146,52	87,03	0,59	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	100бр	9,99	5,93	0,59	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	100бр	4,00	2,37	0,59	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	100бр	5,33	3,16	0,59	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	100бр	53,28	31,65	0,59	до 31.12.2024г.
	44,5		296,37	176,07		
Ръчно садене на шир. фиданки в цепнатини						
88-1	1,70	100бр	11,32	366,16	32,34	до 31.12.2024г.
88-3	4,10	100бр	27,31	883,10	32,34	до 31.12.2024г.
89-м	5,80	100бр	38,63	1249,26	32,34	до 31.12.2024г.
89-8	22,00	100бр	146,52	4738,58	32,34	до 31.12.2024г.
89-10	1,50	100бр	9,99	323,08	32,34	до 31.12.2024г.
89-12	0,60	100бр	4,00	129,23	32,34	до 31.12.2024г.
593-9	0,80	100бр	5,33	172,31	32,34	до 31.12.2024г.
593-12	8,00	100бр	53,28	1723,12	32,34	до 31.12.2024г.
	44,5		296,37	9584,85		
Транспорт на фиданки						
		км	520	1144,00		
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ ДВЕГОДИШНИ						
	44,5			11174,92		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път (възстановяване с местни дъбове)						
122-ц1	55	100 лм	220,00	5114,60	23,25	до 15.07.2024г.
123-а	8	100 лм	32,00	743,94	23,25	до 15.07.2024г.
124-х	125	100 лм	500,00	11624,10	23,25	до 15.07.2024г.
	188		752,00	17482,64		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ЕДНОГОДИШНИ						
	188			17482,64		
Ръчно окопаване на двегодишни култури						
Ръчно окопаване на двегодишни култури - първи път						

88-1	5,5	100 лм	22,00	526,87	23,95	01.04.-30.06.24
88-3	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
88-4	20	100 лм	80,00	1915,90	23,95	01.04.-30.06.24
89-м	45	100 лм	180,00	4310,77	23,95	01.04.-30.06.24
89-7	3,5	100 лм	14,00	335,28	23,95	01.04.-30.06.24
89-8	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.04.-30.06.24
89-10	10	100 лм	40,00	957,95	23,95	01.04.-30.06.24
89-12	4	100 лм	16,00	383,18	23,95	01.04.-30.06.24
90-д	3	100 лм	12,00	287,38	23,95	01.04.-30.06.24
593-9	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.04.-30.06.24
593-12	47	100 лм	188,00	4502,36	23,95	01.04.-30.06.24
109-3	50	100 лм	200,00	4789,75	23,95	01.04.-30.06.24
109-4	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
119-1	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.04.-30.06.24
	293		1172,00	28067,93		
Ръчно окопаване на двегодишни култури - втори път						
88-1	5,5	100 лм	22,00	526,87	23,95	01.09- 30.11.24
88-3	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
88-4	20	100 лм	80,00	1915,90	23,95	01.09- 30.11.24
89-м	45	100 лм	180,00	4310,77	23,95	01.09- 30.11.24
89-7	3,5	100 лм	14,00	335,28	23,95	01.09- 30.11.24
89-8	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.09- 30.11.24
89-10	10	100 лм	40,00	957,95	23,95	01.09- 30.11.24
89-12	4	100 лм	16,00	383,18	23,95	01.09- 30.11.24
90-д	3	100 лм	12,00	287,38	23,95	01.09- 30.11.24
593-9	30	100 лм	120,00	2873,85	23,95	01.09- 30.11.24
593-12	47	100 лм	188,00	4502,36	23,95	01.09- 30.11.24
109-3	50	100 лм	200,00	4789,75	23,95	01.09- 30.11.24
109-4	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
119-1	15	100 лм	60,00	1436,92	23,95	01.09- 30.11.24
	293		1172,00	28067,93		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ДВЕГОДИШНИ						
	586			56135,86		
Ръчно окопаване на петгодишни култури						
Ръчно окопаване на петгодишни култури - първи път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	6382,83	19,95	01.04.-30.06.24
92 - в	109	100 лм	436,00	8696,61	19,95	01.04.-30.06.24
144 - 3	78	100 лм	312,00	6223,26	19,95	01.04.-30.06.24
	267		1068,00	21302,71		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ ПЕТГОДИШНИ						
	267			21302,71		
ОБЩО ЕДНО, ДВЕ И ПЕТ ГОДИШНИ КУЛТУРИ						
	1041			94921,21		

ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1085,5	дка		106096,13		
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2491	2504,1	дка		205858,25		

„Попълване и отглеждане на топови и дребноразмерни фиданки“, а именно:

- ЗА ДЕЙНОСТИТЕ – ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 3 бр. трактори окомплектовани с прикачен инвентар – свредел, плуг, дискова брана (за извършване на механизирания работен), регистрирани съгласно ЗРКЗГТ, 3 бр. БМТ – за кастрене на 2г, 3г. и 4г. топови култури – отглеждане на топови култури, **25 (двадесет и пет) броя мотики, 25 броя меча на Колесов**, които да са **собственост** на кандидата /изпълнителя/.

Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 25 (двадесет и пет) работника на трудов договор – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

Отглеждане на горски култури:

Окопаването се извършва с мотика за премахване или ограничаване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентната растителност, като ширината на обработената повърхност по реда е 0,7- 0,8м. С окопаването се загърлят фиданките.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БАЕНА“ ЕООД

ДИРЕКТОР: ---П---
/инж. Йорданка Джелепова/

УПРАВИТЕЛ: ---П---
/Николай Баев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ---П---
/Ана Георгиева/

СК/